Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Poprawa dostępności społeczno – gospodarczej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Bełżec„

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BEŁŻEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950014357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lwowska 5

1.5.2.) Miejscowość: Bełżec

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-670

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846652445

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@belzec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.belzec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://belzec.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Poprawa dostępności społeczno – gospodarczej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Bełżec„

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55a91b1f-9007-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00115504

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00016126

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 4731707,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot inwestycji składa się z nw. robót:
1. „Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 865 w km 71+749.50
z drogą gminną nr 127550L, na działce nr ewid. 1820 w m. Bełżec” (Decyzja Wojewody Lubelskiego nr 159/21 z dnia 2 grudnia 2021r.)
2. „Budowa połączenia drogi gminnej nr 127550L, pomiędzy drogą wojewódzką nr 865 i gminnym zakładem ujęcia wody w m. Bełżec, na odcinku: km 0+003.50 ÷ 0+128.64 i km 0+144.37 ÷ 0+534.70” (Decyzja Starosty Tomaszowskiego AB.6740.27.2022z dnia 27 stycznia 2022r.) Lokalizacja : km 0+008.80÷0+128.64 i km 0+144.37 ÷ 0+534.70”,
3. Przebudowa przejazdu kolejowego kat. D. linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne w km 120.250 na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 127550L w m. Bełżec (Zgłoszenie do Wojewody Lubelskiego
a/. budowę drogi klasy D i przebudowę skrzyżowań
b/. budowa odcinków chodnika, (zasadniczo jednostronnego (do km 0+216.10) o szerokości 2.00m.
c/. poprawa dostępności do przyległych działek, (zjazdy gospodarcze szer. 4.50m, pozostałe, w tym na drogi wewnętrzne szer. 5.0m)
d/. wykonanie powierzchniowo-wgłębnego system odwodnienia uwzględniając istniejące naturalne ukształtowanie terenu oraz istniejącą i projektowaną infrastrukturę techniczną
d.1. Roboty w pasie drogi wojewódzkiej nr 865
d.2. Roboty w pasie drogi gminnej nr 127550L
d.2.1.Zbiornik retencyjny wód opadowych
d.2.2. Rów odpływowy od granicy terenu zamkniętego do wylotu ze zbiornika retencyjnego
d.2.3. Odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej powyżej projektowanego zbiornika retencyjnego wód opadowych
e/. przebudowa (usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych)
f/. budowa oświetlenia ulicznego
g/. budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 127579l ul. Lipowa w Bełżcu działki numer: 2675, 2676, 2677, 2705, 2695, 2716, 2717, 2708
h/. budowa kanału technologicznego
Zakres prac obejmuje wykonanie odcinka kanału technologicznego i montaż 1 szt. Studni telekomunikacyjnej na odcinku robót nr 1, oraz wykonanie odcinków kanału technologicznego i montaż 19szt. studni telekomunikacyjnej na odcinku robót nr 2.
i/. organizacji ruchu drogowego.
Zakres robót, stałej organizacji ruchu drogowego określony jest w zatwierdzonych projektach. Dla realizacji prac inwestycyjnych na odcinku określonym w robocie nr 1, należy wykorzystać opracowany i zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, dla roboty nr 2 stosowny projekt wykona Wykonawca robót.
j/. budowa kanału technologicznego
Zakres prac obejmuje wykonanie odcinka kanału technologicznego i montaż 1 szt. Studni telekomunikacyjnej na odcinku Zadania 1, oraz wykonanie odcinków kanału technologicznego i montaż 19szt. studni telekomunikacyjnej na odcinku Zadania 2.
k/. organizacji ruchu drogowego.
W „zgłoszeniu robót” wskazane są inne zalecenia związane z realizacją robót. Inwestor i jednocześnie Zarządca drogi gminnej widzi możliwość krótkotrwałych zamknięć czasowych związanych z realizacją zadania, bez konieczności wykonywania objazdów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45234129-6 - Roboty budowlane w zakresie torów kolei miejskiej

32400000-7 - Sieci

4.5.5.) Wartość części: 3688000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1 Przebudowa drogi wewnętrznej w Brzezinach dz. nr 170.
Przedmiotem inwestycji jest : „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzeziny dz. 170".
Projekt przewiduje przebudowę drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej w istniejącym śladzie drogi tłuczniowej, w granicach pasa drogowego.
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na załączonej dokumentacji graficznej stanowiące j integralną część projektu zagospodarowania terenu.
Zadanie nr 2 Przebudowa drogi wewnętrznej w Brzezinach dz. nr 190.
Przedmiotem inwestycji jest : „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzeziny dz. nr 190”.
Zakres robót będzie obejmować przebudowę drogi wraz z poboczami w granicy pasa drogowego.
Projekt przewiduje przebudowę drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej w istniejący śladzie drogi tłuczniowej, w granicach pasa drogowego.
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano na załączonej dokumentacji graficznej stanowiącej integralną część projektu zagospodarowania terenu.
Zadanie nr 3 Przebudowa drogi wewnętrznej w Brzezinach dz. nr 154.
Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzeziny dz. 154".
Zakres robót będzie obejmował przebudowę drogi częściowo z poboczami w granicy pasa drogowego. Szczegółowy zakres opracowania obrazuje „Projekt zagospodarowania terenu".
Projekt przewiduje przebudowę drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej w istniejący śladzie drogi tłuczniowej, w granicach pasa drogowego
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano na załączonej j dokumentacji graficznej stanowiącej integralną część projektu zagospodarowania terenu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 1223000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Partyzantów w Bełżcu dz. nr 592.
Przedmiotem inwestycji jest : „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Partyzantów (dz. 592)".
Zakres robót będzie obejmował przebudowę drogi wraz z poboczami w granicy pasa drogowego.
Projekt przewiduje przebudowę drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej w istniejący śladzie drogi tłuczniowej, w granicach pasa drogowego o szerokości 3,50 m.
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano na załączone j dokumentacji graficznej stanowiące j integralną część projektu zagospodarowania terenu.
Zadanie nr 2 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Partyzantów w Bełżcu dz. nr 229.
Przedmiotem inwestycji jest : „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Partyzantów (dz. 229) w Bełżcu".
Zakres robót będzie obejmował przebudowę drogi wraz z poboczami w granicy pasa drogowego.
Projekt przewiduje przebudowę drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej w istniejący śladzie drogi tłuczniowej, w granicach pasa drogowego o szerokości 3,50 m.
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano na załączonej j dokumentacji graficznej stanowiące j integralną część projektu zagospodarowania terenu.
Zadanie nr 3 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wrzosowa w Bełżcu dz. nr 425, 424.
Przedmiotem inwestycji jest : „Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Wrzosowa dz. nr 425, 424”.
Projekt przewiduje przebudowę drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej w istniejącym śladzie drogi tłuczniowej, w granicach pasa drogowego.
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano na załączonej dokumentacji graficznej stanowiącej integralna część projektu zagospodarowania terenu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 265000 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Marii Konopnickiej w Bełżcu dz. nr 2944.
Przedmiotem inwestycji jest : „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Marii Konopnickiej w Bełżcu”.
Zakres robót będzie obejmował przebudowę drogi wraz z poboczami w granicy pasa drogowego.
Projekt przewiduje przebudowę drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej w istniejący śladzie drogi tłuczniowej, w granicach pasa drogowego.
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano na załączonej dokumentacji graficznej stanowiące j integralną część projektu zagospodarowania terenu.

Zadanie nr 2 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodna w Bełżcu.
Przedmiotem inwestycji jest : „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodna dz. 2977 w Bełżcu".
Zakres robót będzie obejmował przebudowę drogi wraz z poboczami w granicy pasa drogowego.
Projekt przewiduje przebudowę drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej w istniejącym śladzie drogi tłuczniowej, w granicach pasa drogowego. Ponadto w ramach zadania przewidziano wykonanie drenu z lewej strony drogi o wymiarach 30,0 x 70,0 cm wypełniony tłuczniem kamiennym frakcji 40/63 mm oraz owinięty geotekstylem.
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano na załączone j dokumentacji graficzne j stanowiące j integralną część projektu zagospodarowania terenu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 247000 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Hetmańska.
Przedmiotem inwestycji jest : „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Hetmańska w Bełżcu".
Zakres robót będzie obejmował przebudowę drogi wraz z poboczami w granicy pasa drogowego.
Projekt przewiduje przebudowę drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej w istniejący śladzie drogi tłuczniowej, w granicach pasa drogowego.
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano na załączonej j dokumentacji graficzne j stanowiące j integralną część projektu zagospodarowania terenu.

Zadanie nr 2 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Świerkowa w Bełżcu dz. nr 2186, 2321.
Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest : „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Świerkowa w Bełżcu".
Zakres robót będzie obejmował przebudowę drogi wraz z poboczami w granicy pasa drogowego.
Projekt przewiduje przebudowę drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej w istniejącym śladzie drogi tłuczniowej, w granicach pasa.
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano na załączonej j dokumentacji graficznej stanowiące j integralną część projektu zagospodarowania terenu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 397000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Części 1 do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego tj: do dnia 25.01.2023 r. do godz. 10:00 złożona została złożona 1 oferta.
Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postepowaniu cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3 688 000,00 zł brutto. Mając na uwadze, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty postanowiono jak na wstępie.
Wobec powyższego uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto