Ogtoszenie nr 2023/BZP 00119038 z dnia 2023-03-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
~ROZBUDOWA BUDYNKU PANSTWOWEJ SZKOLY MUZYCZNEJ | STOPNIA W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM O SALE
KONCERTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM | BUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ”.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: PANSTWOWA SZKOtA MUZYCZNA | ST. W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000276802

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. ltzecka 47

1.5.2.) Miejscowosé: Ostrowiec Swietokrzyski

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-400

1.5.4.) Wojewédztwo: sSwietokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: psmostrowiec@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://psm.ostrowiec.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Edukacja

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamoéwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:

,ROZBUDOWA BUDYNKU PANSTWOWEJ SZKOLY MUZYCZNEJ | STOPNIA W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM O
SALE KONCERTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM | BUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ".

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-cba15631-b900-11ed-9236-36fed59ea7dd
2.5.) Numer ogltoszenia: 2023/BZP 00119038

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-03-02

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00118214/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.2 Rozbudowa Panhstwowej Szkoty Muzycznej | stopnia o sale koncertowa.

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00119038 z dnia 2023-03-02

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZaméwienie udzielane jest w trybie zaméwienia z wolnej reki na
podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia albo zamoéwienia z wolnej reki:

Przestanka prawna we wskazanej normie prawnej zostata wyczerpana, gdyz jest to zamoéwienie udzielane w okresie 3 lat od
udzielenia zaméwienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy, stanowigcych nie wiecej niz 50% wartosci
zamowienia podstawowego i polegajacych na powtérzeniu tego samego rodzaju zaméwien.

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SM/1/2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 3759997,87 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest kontynuacja prac budowlano-instalacyjno-montazowych realizowanych w etapie | i Il w
ramach zadania pn. ,Rozbudowa budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej | Stopnia w Ostrowcu Swietokrzyskim o sale
koncertowg wraz z zapleczem i budowsg instalacji wewnetrznych (wod.-kan., c.o., went. Mech., klimatyzaciji, elektrycznych,
teletechnicznych i niskopragdowych) oraz infrastruktury technicznej’. Zasadniczy zakres prac uwzglednia kontynuacje
realizacji dokumentacji projektowej opracowanej w roku 2013, z uwzglednieniem zmian optymalizacyjnych wprowadzonych
dokumentacjg uzupetniajaca, okreslong jako ,Optymalizacja dokumentacji G2A” dla ww. zadania Inwestycyjnego. Obszar
prac budowlanych uwzglednia korekty uktadu funkcjonalnego podyktowane aktualnymi potrzebami uzytkownika,
dostosowanie obiektu do aktualnych wymagan prawnych oraz aktualizacje rozwigzan technicznych i technologicznych do
obecnie obowigzujacych standardow.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamdéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z 0.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 657 291 18 69

7.3.4) Miejscowosc¢: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-124

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-01

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 4900000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjag zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

,ROZBUDOWA BUDYNKU PANSTWOWEJ SZKOLY MUZYCZNEJ | STOPNIA W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM O
SALE KONCERTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM | BUDOWA, INSTALACJI WEWNETRZNYCH (WOD.-KAN., C.O., WENT.
MECH., KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH | NISKOPRADOWYCH) ORAZ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ".

2023-03-02 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane „ROZBUDOWA BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM O SALĘ KONCERTOWĄ WRAZ Z ZAPLECZEM I BUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ”.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276802
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: ul. Iłżecka 47
	1.5.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
	1.5.3.) Kod pocztowy: 27-400
	1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: psmostrowiec@wp.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://psm.ostrowiec.pl/
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cba15631-b900-11ed-9236-36fed59ea7dd
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00119038
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-02
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118214/01/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
	3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: SM/1/2023
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 3759997,87 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 657 291 18 69
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.5) Kod pocztowy: 00-124
	7.3.6.) Województwo: mazowieckie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-01
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4900000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

	SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE


