Ogtoszenie nr 2023/BZP 00127459 z dnia 2023-03-09

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa i modernizacja drég w Gminie Niedzwiedz - | etap

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA NIEDZWIEDZ

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 491892535

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: NiedZzwiedz 233

1.5.2.) Miejscowos¢: Niedzwiedz

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-735

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosadecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniaug@gmail.com
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.niedzwiedz.iap.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/728210

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa i modernizacja drog w Gminie Niedzwiedz — | etap

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-139c0849-ac74-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00127459

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00032065/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.2 Przebudowa i modernizacja drog w Gminie Niedzwiedz — | etap

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00098123
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| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Przebudowa drogi gminnej nr 340621K na odcinku od km 0+008,45 do km 0+763,45 na dziatkach nr 2037, 2304/2, 3050,
3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3859, 3060 w miejscowosci Podobin.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2575581,68 PLN

Czesé 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Przebudowa drogi gminnej nr 340623K na dziatce nr 1101 w miejscowosci Niedzwiedz wraz z przebudowg kanalizacji
deszczowej na dziatce nr 107 w miejscowosci Poreba Wielka w Gminie Niedzwiedz.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1152801,97 PLN

Czesé 3
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00127459 z dnia 2023-03-09

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Modernizacja drég gminnych w Gminie Niedzwiedz. Zadanie obejmuje:

|. Modernizacja drogi gminnej 341646K na dz. 2156, 2157 w miejscowosci Niedzwiedz.

Il. Modernizacja drogi wewnetrznej na dziatkach nr 176/2, 3973/2 w miejscowosci Konina.

I1l. Modernizacja drég gminnych publicznych na dziatkach nr 3593/1,

3593/2, 3625, 3688/2, 3695/2, 3827, 4486, 4487 w miejscowosci Poreba Wielka.

IV. Modernizacja drogi gminnej na dziatkach nr 2149, 2150, 2151, 2152, 2154, w miejscowosci Niedzwiedz w Gminie
Niedzwiedz.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2337010,26 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, tj. Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamodwienia, jezeli
cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwo-te, kiérg zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajacy mo-ze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty

Uzasadnienie faktyczne: W postepowaniu w zakresie Czes¢ 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 340621K na odcinku od km
0+008,45 do km 0+763,45 na dziatkach nr 2037, 2304/2, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3859,
3060 w miejscowosci Podobin zostata ztozona tylko jedna oferta. Zamawiajgcy przed otwarciem ofert udostepnit kwote jakg
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia w zakresie czesci 1 tj. 2 123 000,00 zt brutto. Cena ztozonej oferty
wynosi 3 675 058,63 zt. Oferta Wykonawcy znacznie przekracza kwote jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowa-nie zaméwienia. Zamawiajacy po przeanalizowaniu swoich mozliwosci finansowych nie moze zwiekszy¢ kwoty
przeznaczonej na sfinansowanie zamoéwienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Majac powyzsze na wzgledzie uzna¢ nalezy,
iz zachodzi przestanka uniewaznienia postepowania zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych.

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, tj. Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezel
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00127459 z dnia 2023-03-09

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwo-te, ktérg zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty

Uzasadnienie faktyczne: W postepowaniu w zakresie Czesc¢ 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 340623K na dziatce nr 1101 w
miejscowosci Niedzwiedz wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej na dziatce nr 107 w miejscowosci Poreba Wielka w
Gminie Niedzwiedz zostata ztozona tylko jedna oferta. Zamawiajacy przed otwarciem ofert udostepnit kwote jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia w zakresie czesci 2 tj. 950 000,00 zt brutto. Cena ztozonej oferty wynosi 1 478
321,84 zt. Oferta Wykonawcy znacznie przekracza kwote jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia. Zamawiajacy po przeanalizowaniu swoich mozliwosci finansowych nie moze zwiekszyé kwoty prze-znaczonej
na sfinansowanie zaméwienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Majac powyzsze na wzgledzie uznac nalezy, iz zachodzi
przestanka uniewaznienia postepowania zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych.

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, tj. Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli
cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwo-te, ktérg zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajgcy moze zwigkszy¢ te kwote do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty

Uzasadnienie faktyczne: W postepowaniu w zakresie Cze$¢ 3 - Modernizacja drég gminnych w Gminie Niedzwiedz zostaty
ztozone dwie oferty. Zamawiajacy przed otwarciem ofert udostepnit kwote jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia w zakresie czesci 3 tj. 1 927 000,00 zt brutto. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 2 258 384,94 zt. Cena oferty
najkorzystniejszej znacznie przekracza kwote jaka Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.
Zamawiajacy po przeanalizowaniu swoich mozliwosci finansowych nie moze zwiekszy¢ kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie zamowienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Majac powyzsze na wzgledzie uznaé¢ nalezy, iz zachodzi
przestanka uniewaznienia postepowania zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych
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