Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz pozostałych opracowań w ramach projektu „Cieszyn-miasto samowystarczalne”, przedsięwzięcie „ Zielony Cieszyn! Czyli chronimy i wypoczywamy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIESZYN reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182338

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.cieszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.cieszyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz pozostałych opracowań w ramach projektu „Cieszyn-miasto samowystarczalne”, przedsięwzięcie „ Zielony Cieszyn! Czyli chronimy i wypoczywamy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5777d5d2-8119-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128065

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035841/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Zielony Cieszyn! Czyli chronimy i wypoczywamy".

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt: „Cieszyn – miasto samowystarczalne” jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój lokalny"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00514519

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPIF.271.1.22.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Opracowane w ramach części I dokumentacje projektowo-kosztorysowe winny obejmować następujące miejsca:
1. Rezerwat przyrody „ Lasek Miejski nad Puńcówką”;
1) uporządkowanie fragmentów infrastruktury technicznej na terenie rezerwatu w tym budowa/przebudowa ścieżek, przebudowa balustrady wzdłuż Młynówki; przebudowa/renowacja schodów kamiennych (schody nr 1), przebudowa/ renowacja schodów kamiennych (schody nr 2);
2) projekty przebudowy/budowy mostków wskazanych na załącznikach graficznych stanowiących załączniki do niniejszej SWZ, tj. mostek nad jarem nr 1 (Zamawiający preferuje wykonanie lekkiej i trwałej konstrukcji z wykorzystaniem np. stalowych kratownic, z uwzględnieniem możliwości korzystania z mostku przez osoby z psami), mostek nad Młynówką pomiędzy basenem a stadionem miejskim, mostek nad Puńcówką przy placu zabaw; (odrębne egzemplarze z dokumentacją mostków).
3) uporządkowanie spływu wód deszczowych z ul. Błogockiej do jaru na tyłach budynku Błogocka 30 (jar nr 1) oraz do jaru n 2 w rejonie ul. Błogockiej 39,
a. uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi powyżej jaru (poza granicami rezerwatu) zlokalizowanego w środkowej części rezerwatu w celu ograniczenia ich napływu na teren chroniony.
b. likwidacja lub dostosowanie wysokości istniejących komór studni z włazami do poziomu projektowanych ścieżek.
c. uporządkowanie jaru nr 1 oraz jaru nr 2, w tym wprowadzenie w nich elementów małej retencji oraz zabezpieczeń przeciwerozyjnych, w celu spowolnienia spływu wód opadowych (drewniane progi/kaskady)
4) ustawienie nowych elementów tzw. małej architektury (ławki, kosze na śmieci);
2. Rezerwat przyrody „ Lasek Miejski nad Olzą”
1) trwałe zabezpieczenie pozostałości dwóch piwnic w skarpie rezerwatu;
2) przebudowa tzw. Schodów Waltera (schody nr 3);
3) projekty stabilizacji nawierzchni (kruszywem naturalnym, np. tłuczniem dolomitowym; bez obrzeży) ścieżki biegnącej od miejsca piknikowego do schodów Waltera;
4) wykonanie mostku dla pieszych nad czynnym korytem Młynówki – dz. nr 58 obr. 61 (Zamawiający preferuje wykonanie lekkiej i trwałej konstrukcji z wykorzystaniem np. stalowych kratownic, z uwzględnieniem możliwości korzystania z mostku przez osoby z psami) (Mostek nad Młynówką 2);
3. zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Lasek Miejski w Błogocicach”:
1) projekty fragmentarycznej stabilizacji nawierzchni (kruszywem naturalnym, np. tłuczniem dolomitowym; bez obrzeży) tzw. drogi do Trzyńca, biegnącej przez obszar chroniony;
2) uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w północnej części zespołu z zastosowaniem elementów małej retencji w celu spowolnienia spływu wód;
3) wprowadzenie elementów małej retencji i zabezpieczeń przeciwerozyjnych w jarze na granicy rezerwatu i zespołu; mostki/kładki dla których mają zostać wykonane projekty przebudowy/budowy wskazane zostały w załącznikach graficznych stanowiących załącznik do niniejszej SWZ,
Wykonawca zobowiązany będzie również świadczyć nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane i ewentualne koszty świadczenia zawrzeć w cenie oferty. Z tytułu świadczenia nadzoru wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 56000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Opracowane w ramach części II dokumentacje (opracowania) winny obejmować następujące miejsca: 4. Rezerwat przyrody „ Lasek Miejski nad Puńcówką”; 1) kształtowanie właściwego składu gatunkowego poprzez usunięcie gatunków obcych, w tym inwazyjnych (m. in. czeremcha amerykańska, dąb czerwony, klon jesionolistny, grochodrzew, winobluszcz pięciolistkowy, niecierpek gruczołowaty oraz rdestowce Reynoutria sp.); 2) kształtowanie właściwych warunków siedliskowych (głównie świetlnych), przede wszystkim z uwagi na wymagania i stan populacji cieszynianki wiosennej (Hacquetia epipactis) oraz ograniczenie możliwości wnikania gatunków synantropijnych i światłożądnych; wraz ze sporządzeniem mapy jej siedlisk; 3) ograniczenie penetracji rezerwatu przez ludzi (poza wytyczonymi szlakami komunikacyjnymi) i skanalizowanie ruchu pieszego; 4) przegląd drzewostanu z wskazaniem drzew do usunięcia (w szczególności porażonych holenderską chorobą wiązów) oraz określeniem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych (w szczególności drzew rosnących wzdłuż ciągów pieszych oraz granic rezerwatu, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia); 5) projekt nasadzeń drzew w formie nieregularnego szpaleru wzdłuż wschodniego brzegu Młynówki (poza granicami rezerwatu); 5. użytek ekologiczny „Łęg nad Puńcówką”. 1) projekt pielęgnacji drzewostanu (w ograniczonym zakresie, pod kątem zagrożeń dla terenów położonych poza granicami chronionego obszaru, w tym koryta Puńcówki); 2) projekt nasadzeń drzew, głównie wzdłuż brzegu Puńcówki; 6. Rezerwat przyrody „ Lasek Miejski nad Olzą” 1) projekty nasadzenia drzew i krzewów „ekotonowe” wzdłuż zachodniej granicy rezerwatu; 2) projekt nasadzeń drzew w formie nieregularnego szpaleru wzdłuż zachodniego brzegu Młynówki (poza granicami rezerwatu);Wykonawca zobowiązany będzie również świadczyć nadzór autorski.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90712400-5 - Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony

77231800-6 - Usługi zarządzania pielęgnacją lasów

77231100-9 - Usługi zarządzania zasobami leśnymi

4.5.5.) Wartość części: 50000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 97170 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 353010 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 97170 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Primtech Szymon Kita

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6452222848

7.3.3) Ulica: Sienkiewicza 4/6

7.3.4) Miejscowość: Tarnowskie Góry

7.3.5) Kod pocztowy: 42-600

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 97170 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 146370 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 492000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 146370 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Primtech Szymon Kita

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6452222848

7.3.3) Ulica: Sienkiewicza 4/6

7.3.4) Miejscowość: Tarnowskie Góry

7.3.5) Kod pocztowy: 42-600

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 146370 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące