Ogtoszenie nr 2023/BZP 00131524 z dnia 2023-03-13

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla - etap |

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA KOTLA

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 390647357
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Gtogowska 93

1.5.2.) Miejscowosé: Kotla

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-240

1.5.4.) Wojewodztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-gtogowski
1.5.7.) Numer telefonu: 76 83 18 361

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kotla.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.kotla.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-037b123f-a156-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla - etap |

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-037b123f-a156-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00131524

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00007705/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.2 Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla - Etap |

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00073641

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2023.MF
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 4366125,54 PLN
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.

.Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla — etap I”.

Zadanie obejmuje wykonanie 9 drég w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, budowe chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowe
1 drogi, budowe oswietlenia ulicznego oraz zmiane organizacji ruchu w zakresie budowy 2 progéw zwalniajgcych typu u-16b
— 5,50 m z kostki brukowej koloru szarego w dodatkowej lokalizacji nie objetej PFU, wskazanej przez Zamawiajgcego
(Kuléw) z podziatem na poszczegdlne etapy przedstawione w pkt 2 niniejszego rozdziatu

2. Ogolny zakres zamowienia:

Zakres zadania skfada sie z czterech etapéw:

2.1. Etap 1 -,Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla” w formule ,zaprojektuj i
wybuduj” .

2.1.1 Przedmiotem tego etapu zaméwienia jest wykonanie robét budowlanych w formule ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania
pn. ,.Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla”. Przedmiotowe zaméwienie
obejmuje 9 odcinkéw drég w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji, w tym budowa oswietlenia ulicznego na 4
drogach oraz zmianeg organizacji ruchu w zakresie budowy 2 progéw zwalniajgcych typu u-16b — 5,50 m z kostki brukowej
koloru szarego w dodatkowej lokalizacji nie objetej PFU, wskazanej przez Zamawiajacego (Kuldw).

2.1.2 Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleh na budowe lub
przebudowe, a takze wybudowanie na ich podstawie oraz oddanie do uzytkowania przedmiotu zamowienia okreslonego w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej PFU) stanowigcym zatacznik nr 11A do SWZ oraz opracowanie zmiany
organizacji ruchu, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zatwierdzen a takze wprowadzenie opracowanej organizac;ji
ruchu w dodatkowe;j lokalizacji nie objetej PFU, wskazanej przez Zamawiajgcego.

2.1.3 W zakresie uzyskania dokumentu umozliwiajgcego wykonanie poszczegodlnych zakreséw okreslonych PFU
zamawiajacy dopuszcza uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia robét nie
wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe. Zamawiajacy dopuszcza rowniez realizacje przedmiotu zamowienia na
podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane w przypadku mozliwosci jego zastosowania. W przypadkach takich
uprawniona osoba do realizacji dokumentacji projektowej ztozy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie, ze wykonanie robot
dla danego zakresu jest realizowane na podstawie ww. art. i nie wymaga decyzji pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia
robét niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe. W ramach realizacji zaméwienia nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania umowy zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami umowy oraz zbudowac, przebudowac, zmodernizowac i uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie w sytuacji, gdy bedzie wymagana.

2.1.4 Szczegdtowy zakres rzeczowy robét budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy
jest przedstawiony w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

Zataczone do SWZ przedmiary robét stanowig tylko element pomocniczy (zatacznik

nr 12)

2.1.5 PFU nie rosci sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujgcego pod wzgledem wszystkich wymagan oraz
przywotanych przepisow i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy,
przebudowy, modernizacji drog i budowie oswietlenia drogowego. PFU moze nie objgé wszystkich szczego6téw niezbednych
do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w niniejszym PFU do uchylania sie
od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej wykonanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
wiasciwego wykonania robot.

Podane dtugosci majg charakter pogladowy, a wszelkie réznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce
Projektu budowlanego/technicznego i Projektu wykonawczego nie bedg miaty wptywu na cene Umowy oraz czas na
ukonczenie robot.

Zmiany ilosci lub parametrow zawarte w opisie ogélnym przedmiotu zaméwienia, jakie mogg wystapic¢ w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie bedg powodowaty zmiany wynagrodzenia brutto.

2.2. Etap 2 — ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 319 w zakresie budowy chodnika

i zjazddw oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Sobczyce”

2.2.1. Przedmiotem tego etapu zaméwienia jest budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 319, wraz z odwodnieniem
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w pasie drogi od km 16+836 do 17+252. Projektowany chodnik zostanie wykonany bezposrednio przy istniejacej jezdni bez
jej zwezania (droga wojewddzka nr 319) km 17+012 — 17+252, natomiast w km 16+836 — 17+001 projektowany chodnik
bedzie odsuniety od jezdni na szeroko$¢ od 2,00 do 4,00 m, a wypetnienie miedzy chodnikiem, a jezdnig wykona¢ jako pas
zieleni.

Przy jezdni zostanie wykonany chodnik o szerokosci 2,00 m o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, natomiast
chodnik z wydzielonym pasem zieleni oddzielajacym od jezdni bedzie miat szerokos$¢ 1,50 m, obudowany obrzezem
betonowym 8x30 cm na tawie z oporem betonowym C12/15. W km 17+012m — 17+228m zaprojektowano sciek
przykraweznikowy z dwéch rzeddéw kostki granitowej 16x16cm, osadzonych na wspolnej tawie betonowej podkraweznikowej
— beton C12/15, spoiny wypetni¢ zaprawg cementowg — piaskowa, styki uszczelni¢ masa zalewowsa.

W km 17+024m — 17+093m zaprojektowano poszerzenie jezdni w celu dostosowania szerokosci do wymagac zarzadcy
drogi (min. 6,50 m), zaprojektowano jako konstrukcje z dwéch rzedéw kostki granitowej 16x16cm, osadzonych na wspdlnej
tawie betonowej podkraweznikowej — beton C12/15, spoiny wypetni¢ zaprawg cementowg — piaskowa, styki uszczelni¢ masg
zalewowa.

Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2% do projektowanego kraweznika drogowego w strone jezdni.

Ukfadajgc kraweznik betonowy i chodnik, nalezy zachowacé ptynng niwelete zgodng z niweletg jezdni a przy zjazdach
zachowa¢ spadek dwustronny max 6,0% na dtugosci po 2mb.

Na dtugosci projektowanego chodnika zaprojektowano takze zjazdy do poses;ji i zjazd drog gminnych.

W zwigzku z planowang budowg chodnika w pasie drogi wojewddzkiej nr 319 zachodzi konieczno$¢ odwodnienia
projektowanego chodnika oraz czesci drogi.

Projektowana kanalizacja bedzie sktadata sie z zelbetowych studni rewizyjnych potaczonych kanatem wykonanym z rur PVC
o $rednicy @315 mm. Wody opadowe z jezdni i chodnika beda odprowadzone do rowu melioracyjnego nr ewid. 473 za
pomoca projektowanego scieku przykraweznikowego i wpustéw ulicznych @500. Nastepnie przykanalikami z PVC-U
DN200, beda odprowadzone do studni rewizyjnych. Ze studni wody bedg prowadzone kanatem wzdtuz pasa drogowego do
separatora lamelowego z osobnym osadnikiem zawiesin, gdzie oddzielane beda ciecze lekkie (np. benzyna, oleje).
Oczyszczone wody opadowe z separatora beda przeptywaty do rowu.

Dodatkowo dla wytapania wéd gruntowych i roztopowych w km 16+836 do km 17+002 strona lewa, pod projektowanym
chodnikiem zostanie wykonany drenaz z rur z filtrem z witékna kokosowego o srednicy 160 mm. Wokot drenazu nalezy
wykonac obsypke z materiatu filtracyjnego na catej jego wysokosci (zgodnie z przekrojem rys. nr 7). Rury drenarskie nalezy
podtaczy¢ do projektowanych studni rewizyjnych S14 — S17, odprowadzenie wody do rowu w km 16+905 (wykona¢
wyprofilowanie skarp i dna rowu do zadanej niwelety na catej jego diugosci po stronie prawej inwestycji).

2.2.2 Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. Szczegdtowy
zakres i warunki realizacji zadania ujete zostaty w: dokumentaciji projektowej, opisie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania
robét budowlanych, klasyfikacja robét wg. dokumentacji technicznej stanowiacej zat. nr 11B do SWZ, przedmiarach robot -
zat. nr 12 ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 319 w zakresie budowy chodnika i zjazdéw oraz budowy sieci kanalizaciji
deszczowej w miejscowosci Sobczyce” do SWZ.

2.3. Etap 3 — ,Przebudowa drogi na dz. nr 157 i 158 w m. Krzekotéwek”

2.3.1. Przedmiotem tego etapu zamowienia jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie drogi na dz. nr
158 w m. Krzekotéwek o dtugosci 77 mb.

UWAGA W projekcie budowlanym dotyczy przebudowy drogi na dz. nr 158.

Planowana przebudowa bedzie obejmowata wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (zmiana parametrow
technicznych drogi) w zakresie niewymagajacym zmiany pasa drogowego.

Planuje sie przebudowe nawierzchni drogi o szerokosci 3,50 m wraz z poboczem przepuszczalnym o szerokosci 0,75 m.
Jezdnia po przebudowie bedzie posiadata spadek poprzeczny daszkowy o max. wartosci 2%. Spadek podtuzny
dostosowany do istniejgcych spadkow terenu. Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego drogi klasy
DE o projektowanej predkosci 30 km/h.

2.3.2 Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. Szczegotowy
zakres i warunki realizacji zadania ujete zostaty w: dokumentacji projektowej, opisie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania
robo6t budowlanych, klasyfikacja robét wg. dokumentaciji technicznej stanowigcej zat. nr 11C do SWZ, przedmiarach roboét -
zat. nr 12 ,Przebudowa drogi na dz. nr 157 i 158 w m. Krzekotéwek” do SWZ.

2.4, Etap 4 — ,Kablowa sie¢ oswietleniowa nn 0,4 kV — Oswietlenie drogowe w miejscowosci Krzekotéwek”

2.4.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kablowej sieci oswietleniowej nn 0,4kV projektowanej w ramach
zadania: O$wietlenie drogowe w miejscowosci Krzekotowek.

Latarnie oswietleniowe L1 + L4.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu
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45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

45233290-8 - Instalowanie znakdéw drogowych

45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 7430759,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 7990000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 7430759,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamdéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390768960

7.3.3) Ulica: Mickiewicza 63

7.3.4) Miejscowos¢: Glogow

7.3.5) Kod pocztowy: 67-200

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie
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7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli s juz znani:

Podwykonawcy zostanie powierzone wykonanie projektéw budowlanych - Biuro Projektéw Drogowych "BPD" mgr. inz.
Dariusz Ancygier

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-09
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 7430759,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 13 miesigce
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