Ogtoszenie nr 2023/BZP 00134619 z dnia 2023-03-14

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Racjonalizacja zuzycia energii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
z punktem przedszkolnym w Mirkowie, gmina Wieruszéow

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Wieruszow

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 250855392
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1-7

1.5.2.) Miejscowosé: Wieruszow

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-400

1.5.4.) Wojewodztwo: t6dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@wieruszow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.wieruszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-194b1a58-9893-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Racjonalizacja zuzycia energii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
z punktem przedszkolnym w Mirkowie, gmina Wieruszow

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-194b1a58-9893-11ed-b4ea-f64d350121d2
2.5.) Numer ogltoszenia: 2023/BZP 00134619

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00037930/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.12 Racjonalizacja zuzycia energii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z punktem przedszkolnym w Mirkowie, gmina
Wieruszow

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00050080

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Z1.271.34.2022.2C
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest Racjonalizacja zuzycia energii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z punktem
przedszkolnym w Mirkowie, gmina Wieruszéw. Przedmiot zaméwienia zostat szczegétowo opisany w rozdziale 3 SWZ

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45213240-7 - Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektow budowlanych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 584712,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1574400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 584712,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
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7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PABLO JARCZAK PAWEL

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301266759

7.3.3) Ulica: ul. Tadeusza Kosciuszki 44

7.3.4) Miejscowos¢: Ostrzeszéw

7.3.5) Kod pocztowy: 63-500

7.3.6.) Wojewoédztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-14
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 584712,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-08-14
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