Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa ulicy Wspólnej i ul. Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PNIEWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258247

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 37

1.5.2.) Miejscowość: Pniewy

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-045

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pniewy.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pniewy.wlkp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa ulicy Wspólnej i ul. Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej
w Pniewach wraz z odwodnieniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-795c178a-9d7b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136664

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051405/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063549

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZT.271.2.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Rozbudowa ulicy Wspólnej
i ul. Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem.

Inwestycja obejmuje przede wszystkim:
1) rozbudowę ul. Wspólnej od ul. Polnej do skrzyżowania z ul. Wspólną w Pniewach, obejmującą przede wszystkim:
a) obiekty drogowe:
˜ roboty przygotowawcze i rozbiórkowe elementów dróg i ulic,
˜ roboty ziemne,
˜ odwodnienia: wpusty w jezdni – 8 szt. wpusty krawężnikowo-jezdniowe - 5 szt.,
˜ nawierzchnie wraz z podbudowami:
• nawierzchnia z betonu asfaltowego ścieralna gr. 5 cm i wiążąca
gr. 6 cm – 2 002,70 m2,
• nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm – chodniki (kolor szary)
– 488,40 m2,
• nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm – zjazdy (166,40 m2), ścieżki rowerowe (16,30 m2), opaski (3,60 m2), linie segregacyjne dla wydzielenia miejsc postojowych (10,80 m2), kolorystyka zgodna z PZT z 2023 r.
– 197,10 m2,
• nawierzchnie z kostki betonowej kostka z rozbiórki – zjazdy (211,60 m2), miejsca postojowe (270,00 m2) – 481,60 m2,
˜ umocnienie poboczy kruszywem łamanym - 57,00 m2,
˜ przestawienie ogrodzeń istniejących – 19,30 m2,
˜ elementy ulic:
• krawężnik betonowy wyniesiony 20x30 cm na podsypce cem.-piaskowej
z ławą betonową – 758,00 m,
• obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cem.- piaskowej z ławą betonową - 234,00 m,
• ściek z dwóch rzędów kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cem.- piaskowej na ławie betonowej - 3,00 m,
˜ humusowanie skarp i terenów płaskich wraz z obsianiem mieszanką traw – 139,10 m2,
b) odwodnienie:
˜ wykonanie wykopów – 1128,00 m3,
˜ wykonanie nasypów - 1015,00 m3,
˜ budowa kanalizacji:
• studnie betonowe Ø 1200 mm – 1,00 kpl.,
• studnie betonowe Ø 1500 mm – 5,00 kpl.,
• przykanaliki Ø 200 mm PVC SN8 wraz z podsypką i obsypką piaskową
i podłączeniem do wpustów i studni – 55,00 m,
• kanalizacja Ø 500 mm PEHD wraz z podsypką i obsypką piaskową
i podłączeniem do studni – 74,00 m,
• kanalizacja Ø 800 mm PEHD wraz z podsypką i obsypką piaskową
i podłączeniem do studni – 169,00 m,
c) oświetlenie drogowe – montaż słupów oświetleniowych aluminiowych
o wysokości 8 m z wysięgnikami oraz oprawami LED o mocy 99 W – 3,00 szt., wraz z okablowaniem i bednarką, rurami osłonowymi oraz robotami ziemnymi,
d) kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego 1xRHDPEp110/6,3
+ 2xHDPE 40/3,7mm, w gr. kat. III – 246,00 m,
e) usunięcie kolizji elektroenergetycznych,
f) przebudowę istniejących sieci teletechnicznych,
g) oznakowanie poziome i pionowe:
˜ oznakowanie poziome cienkowarstwowe – 105,90 m2,
˜ oznakowanie cienkowarstwowe z dodatkiem barwnika - śluzy rowerowe – 22,20 m2,
˜ słupek do znaku drogowego z rur stalowych – 9,00 szt.,
˜ przymocowanie znaku drogowego – 18,00 szt.,
2) budowę i rozbudowę ul. Wspólnej (i Jagiellońskiej) od ul. Wiśniowej do

ul. Słowiańskiej w Pniewach obejmującą przede wszystkim:
a) obiekty drogowe:
~ roboty przygotowawcze i rozbiórkowe elementów dróg i ulic,
~ roboty ziemne,
~ odwodnienia: wpusty w jezdni – 4 szt. wpusty krawężnikowo-jezdniowe - 26 szt., odwodnienie liniowe klasy D400 - 11,00 m,
~ nawierzchnie wraz z podbudowami:
• nawierzchnia z betonu asfaltowego ścieralna gr. 5 cm i wiążąca gr. 6 cm – 4555,85 m2,
• frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. do 5cm, oraz na gr. do 11 cm – 16,40 m2,
• nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor szary) – jezdnia (1455,10 m2), nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm – chodniki (1172,70 m2) –
2617,80 m2,
• nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm – zjazdy (371,20m2), ścieżki rowerowe i ciągi pieszo rowerowe (1 277,80 m2), miejsca postojowe (436,00 m2), opaski (447,20m2), linie segregacyjne dla wydzielenia miejsc postojowych (9,50 m2), kolorystyka zgodna z PZT z 2023 r. – 2 541,70 m2,
• nawierzchnie z kostki kamiennej gr. 16 cm wyspy przejezdne – 22,50 m2,
• ułożenie geosiatki o szerokości 150 cm wzmacniającej warstwy asfaltowe na połączeniu nawierzchni -16,50 m2,
~ umocnienie poboczy kruszywem łamanym - 28,00 m2,
~ przestawienie ogrodzeń istniejących – 93,80 m2,
~ elementy ulic:
• krawężnik betonowy wyniesiony 20x30 cm na podsypce cem.-piaskowej z ławą betonową – 1597,00 m,
• obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cem.- piaskowe z ławą betonową - 2092,00 m,
• ściek z dwóch rzędów kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cem.- piaskowej na ławie betonowej - 922,00 m,
~ humusowanie skarp i terenów płaskich wraz z obsianiem mieszanką traw
– 1989,60,00 m2,
~ wykonanie nasadzeń zastępczych - 46,00 szt.,
b) odwodnienie:
~ wykonanie wykopów – 5028,00 m3,
~ wykonanie nasypów - 4525,00 m3,
~ budowa kanalizacji:
• studnie betonowe Ø 1200 mm – 26,00 kpl.,
• studnie betonowe Ø 1500 mm – 1,00 kpl.,
• przykanaliki Ø 200 mm PVC SN8 wraz z podsypką i obsypką piaskową
i podłączeniem do wpustów i studni – 160,00 m,
• kanalizacja Ø 300 mm PVC SN8 wraz z podsypką i obsypką piaskową
i podłączeniem do studni – 570,00 m,
• kanalizacja Ø 500 mm PEHD wraz z podsypką i obsypką piaskową
i podłączeniem do studni – 342,00 m,
• kanalizacja Ø 800 mm PEHD wraz z podsypką i obsypką piaskową
i podłączeniem do studni – 11,00 m,
• umocnienie wylotu kanalizacji z kostki kamiennej 12x12x12cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm – 16,00 m2,
• zawory zwrotne na rurociągu o śr. 300 mm – 5,00 kpl.,
• zasuwy na rurociągach o śr. 300 m – 2,00 kpl.,
c) oświetlenie drogowe – montaż słupów oświetleniowych aluminiowych
o wysokości 8 m z wysięgnikami oraz oprawami LED o mocy 99 W – 21,00 szt., wraz z okablowaniem i bednarką, rurami osłonowymi oraz robotami ziemnymi,
d) kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego 1xRHDPEp110/6,3 + 2xHDPE 40/3,7mm, w gr. kat. III – 615,00 m,
e) usunięcie kolizji elektroenergetycznych,
f) oznakowanie poziome i pionowe:
~ oznakowanie poziome cienkowarstwowe – 233,00 m2,
~ słupek do znaku drogowego z rur stalowych – 44,00 szt.,
~ przymocowanie znaku drogowego – 66,00 szt.,
3) budowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w rejonie
ul. Wspólnej i ul. Słowiańskiej w Pniewach (pozostały do wykonania zakres) obejmującą przede wszystkim:
a) wykonanie wykopów – 1189,00 m3,
b) wykonanie nasypów - 951,00 m3,
c) budowa kanalizacji:
~ studnie betonowe Ø 1000 mm – 4,00 kpl.,
~ studnie betonowe Ø 1500 mm – 4,00 kpl.,
~ kanalizacja Ø 500 mm PEHD wraz z podsypką i obsypką piaskową
i podłączeniem do studni – 163,00 m,
~ kanalizacja Ø 800 mm PEHD wraz z podsypką i obsypką piaskową
i podłączeniem do studni – 125,00 m,
~ zasuwy na rurociągach o śr. 500 m – 1,00 kpl.,
~ zahumusowanie terenów humusem o grub. 20 cm – 484,00 m2,

˜ obsianie mieszankami traw zahumusowanych terenów – 484,00 m2,
d) wycinka drzew na terenie PPK Sp. z o. o. wraz z karczowaniem pni (drewno grube pocięte na 1 m odcinki z transportem na teren PPK Sp. z o.o., gałęzie i drobne drewno do utylizacji przez wykonawcę) – 5,00 szt.

Szczegółowy zakres robót został wskazany w dokumentacji, przedmiarze robót oraz STWiOR. Przy wykonywaniu robót należy w pierwszej kolejności posługiwać się dokumentacją zaktualizowaną w latach 2022 i 2023 w tym uzgodnieniami i warunkami technicznymi dotyczącymi likwidacji kolizji oraz załączonymi przedmiarami robót.
W skład przedmiotu zamówienia wchodzą wszystkie czynności potrzebne do realizacji zadania, w tym w szczególności:
˜ geodezyjne czynności pomiarowe, w tym sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
˜ udział osób uprawnionych do pełnienia indywidualnych funkcji w budownictwie, do kierowania robotami w branży drogowej i sanitarnej, elektrycznej,
˜ wypełnienia zapisów wynikających z uzyskanych warunków technicznych, uzgodnień dokumentacji projektowej, decyzji opinii, np., w tym dotyczących usunięcia kolizji (terminów zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót, dokonania odbiorów przez instytucje uzgadniające oraz wypełnienia innych zobowiązań) oraz pokrycie kosztów nadzorów prowadzonych przez gestorów sieci,
˜ prolongata lub uzyskanie nowych uzgodnień, opinii lub warunków technicznych w przypadku wygaśnięcia ich ważności w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
˜ wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas realizacji robót i uzyskaniem jego zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tymczasowa organizacja ruchu oraz organizacja robót powinna zapewnić stały dojazd w tym samochodami ciężarowymi (zestawami pojazdów) do przedsiębiorstw znajdujących się przy drogach objętych inwestycją. W czasie robót należy zapewnić dojazd do firmy ABP Poland Pniewy z ul. Wspólnej (Polna – Wspólna) przynajmniej poprzez jedną z bram wskazanych na załączniku graficznym. Na Wykonawcy ciąży obowiązek uzgodnienia z przedsiębiorstwami i właścicielami pozostałych nieruchomości dojazdu, w czasie prowadzenia robót, do przedsiębiorstw i nieruchomościami położonymi przy drogach objętych inwestycją. W przypadku roszczeń ze strony przedsiębiorstw i właścicieli pozostałych nieruchomości, związanych z brakiem możliwości dojazdu, na Wykonawcy ciąży obowiązek ich zaspokojenia.
˜ zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy w zakresie obejmującym część zadania - rozbudowę ul. Wspólnej
od ul. Polnej do skrzyżowania z ul. Wspólną w Pniewach oraz budowę i rozbudowę
ul. Wspólnej (i Jagiellońskiej) od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach objętych uzyskanymi decyzjami ZRID wraz z uzyskaniem zaświadczenia o zakończeniu budowy,
˜ złożenie wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w zakresie obejmującym część zadania - budowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Wspólnej i ul. Słowiańskiej w Pniewach.
˜ wykonania dokumentacji odbiorowej zgodnie z projektem umowy.
Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót podwykonawcom, za wyjątkiem robót związanych z wykonaniem konstrukcji drogowych oraz nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w SWZ- pkt III

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233330-1 - Fundamentowanie ulic

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45262640-9 - Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11505836,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9182899,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 918899,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7881005879

7.3.3) Ulica: Strzelecka 18G

7.3.4) Miejscowość: Pniewyi

7.3.5) Kod pocztowy: 62-045

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9182899,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-10-31