Ogtoszenie nr 2023/BZP 00144285 z dnia 2023-03-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddzial zamawiajgcego: Oddziat Terenowy we Wroctawiu

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Minska 60

1.5.2.) Miejscowos¢: Wroctaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-610

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wroctaw

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.kowr.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://kowr.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Gospodarowanie nieruchomosciami Skarbu Panstwa

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-5b612b61-7ad9-11ed-b4ea-f64d350121d2
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00144285

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00045456/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.20 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéklfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00503736

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: WRO.WOP.260.56.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegodlnych czesci zamoéwienia: 618939,74 PLN

4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 341362,37 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia )
PRZEDMIOT 1 — STOLEC GMINA ZABKOWICE SLASKIE - projekt robét remontowo zabezpieczajacych budynek patacu
wpisany do rejestru zabytkéw decyzja z dnia 11.10.1966r. pod numerem A/4720/1868

Przedmiotem zamodwienia jest projekt robét remontowo zabezpieczajacych budynek patacu zakresie objetym nakazem
Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkéw nr 516/2021 z dnia 11.05.2021r. z uwzglednieniem zalecen wynikajacych z
ekspertyzy stanu technicznego patacu (pkt. 2.5 ekspertyzy) i protokotéw okresowej kontroli stanu technicznego oraz
uzyskanie po wykonaniu badan geologicznych skarpy, opinii dotyczacej jej stanu i ewentualnej koniecznosci jej
wzmochienia po wykonaniu odrebnej dokumentacji.

Zamoéwienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegétdéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegétowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowa — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorysu inwestorskiego — 3 egz. — wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej
w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikdbw moze by¢ czytany i przetwarzany przez program
NORMA PRO. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

- Przedmiar robét — 3 egz. — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan,
ekspertyz, dokumentacji powykonawczych (np. przewodow kominowych, odbiorow geodezyjnych, itp.).

Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersiji elektronicznej na nosniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowaé wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentéw i uzgodnien wymaganych prawem w tym opinii, map (w
tym do celdw projektowych), decyzji pozwolenia na budowe w tym pozwolenia Konserwatora Zabytkéw i petnienie nadzoru
autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zamdwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 77617,79 PLN
Czesé 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

PRZEDMIOT 2 — KOMORNIKI DZ. 194/44, 194/36 1 194/31, GMINA POLKOWICE - projekt rob6t zabezpieczajgcych i
rekonstrukcyjnych budynkéw zespotu folwarcznego wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg z dnia 10.06.2003r. pod
numerem 158/A/03/1-10 z dworem wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjg z dnia 25.10.1982r. pod numerem A/2978//638/L
(zaznaczonych na dotaczonej mapie) w zakresie okreslonym w zaleceniach pokontrolnych wydanych przez Konserwatora
Zabytkéw z uwzglednieniem naprawy spekan $cian konstrukcyjnych budynkéw. Obiekt znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.
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Informacje dotyczace zespotu folwarcznego i dworu:

1. Dwér — murowany na planie litery ,L” o dwéch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony.
Sciany z kamienia i cegly. Dach konstrukcji drewnianej, czterospadowy. Pokrycie dachu dachéwka karpiéwka uktadang w
koronke.

Pow. zabudowy: 540 m2

Pow. uzytkowa : 2100 m2

Kubatura : 5900 m3

2. Budynek mieszkalno- gospodarczy (niezamieszkaty) — budynek murowany, parterowy w zabudowie szeregowej. Sciany
konstrukcyjne z cegty. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachowka ceramiczng

Powierzchnia zabudowy: 154 m2

3. Obora- budynek jednokondygnacyjny z dwupoziomowym poddaszem w zabudowie szeregowej. Sciany murowane z
cegly. Stropy drewniane i ceglane odcinkowe. Konstrukcja dachu drewniana. Dach kryty dachdwka ceramiczng
Powierzchnia zabudowy: 339 m2

Powierzchnia uzytkowa: 790 m2

Kubatura : 1869 m

4. Stajnia — budynek murowany w zabudowie szeregowej. Sciany konstrukcyjne z cegty i kamienia . Dach konstrukgji
drewnianej, dwuspadowy (obecnie zawalony).

Pow. zabudowy: 484 m2

5. Budynek mieszkalny (niezamieszkaty) — budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem uzytkowym. Sciany
konstrukcyjne murowane z cegty i kamienia. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachowkag karpiowkg w
koronke. Przybuddéwka parterowa (niezamieszkata) z dachem papowym do rozbiérki.

Powierzchnia zabudowy: 144 m2.

Powierzchnia zabudowy przybuddwki : 52 m2, a wysoko$¢ $cian okoto 3 mb.

6. Gotebnik — budynek o dwoéch kondygnacjach nadziemnych, murowany, $ciany konstrukcyjne z cegty. Dach konstrukc;ji
drewnianej dwuspadowy, kryty dachéwka.

Powierzchnia zabudowy : 19 m2

Kubatura: 115 m3

Wysokos¢ budynku okoto 7,5 mb

7. Gorzelnia — budynek przemystowy, dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, czeéciowo podpiwniczony. Sciany
konstrukcyjne z cegty. Stropy drewniane, sklepienia ceglane odcinkowe.

Dach dwuspadowy kryty papa. W narozu budynku, przemystowy komin ceglany.

Pow. zabudowy: 491,60 m2

Pow. uzytkowa: 1069 m2

Kubatura: 4106 m3

8. Magazyn gorzelni — budynek jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony. Sciany z cegty. Strop
drewniany. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty papa.

Pow. zabudowy: 150,4 m2

Pow. uzytkowa: 260,6 m2

Kubatura: 865 m3

Zamoéwienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegotéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegdtowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru
robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowg — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski — 3 egz. — wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w
rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikow moze byc czytany i przetwarzany przez program
NORMA PRO. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458.).

- Przedmiar robot — 3 egz. — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan,
ekspertyz, dokumentacji powykonawczych (np. pomiaréw instalacji odgromowych, sprawnosci przewodéw kominowych,
itp.).

Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nosniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowac wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentéw i uzgodnieh wymaganych prawem w tym opinii, map do
celéw projektowych, decyzji pozwolenia na budowe, w miare konieczno$ci opinii lub pozwolenia Konserwatora Zabytkow lub
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robét. Ponadto projektant zobowigzuje sie do petnienia nadzoru
autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zamdwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
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zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 65285,47 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

PRZEDMIOT 3 - LEGNICA UL. JAWORZYNSKA 199 dz. 34/19 obreb Ludwikowo — inwentaryzacja budowlana i projekt
remontu siedziby Sekcji Zamiejscowej OT Wroctaw KOWR oraz projekt instalacji niskopradowej. Siedzibg Sekc;ji
Zamiejscowej KOWR w Legnicy jest budynek patacu wpisany do rejestru zabytkéw decyzja z dnia 14.11.1991r. pod
numerem 634/995/L.

Informacje o patacu:

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z nieuzytkowanym poddaszem. Sciany z cegty na zaprawie cementowo
wapiennej. Strop piwnic odcinkowy, powyzej stropy drewniane. Dach konstrukcji drewnianej kryty papg termozgrzewalng
oraz tupkiem naturalnym.

W budynku parteru oraz na | pietrze znajduje sie 12 pomieszczen biurowych, dwa pomieszczenia gospodarcze,
serwerownia oraz trzy pomieszczenia sanitarne. W piwnicy pomieszczenia gospodarcze wraz z pomieszczeniem
sanitarnym.

Obiekt wyposazony we wszystkie instalacje. W obiekcie urzadzona jest kottownia centralnego ogrzewania z piecem na gaz
ziemny.

Zakres prac projektowych remontowych:

- wydzielenie strefy wejsciowej dla klientéw w czgsci parteru;

- uwzglednienie malowania pomieszczen;

- uwzglednienie wymiany paneli w wyznaczonych pokojach biurowych oraz wyktadziny PCV w czesci komunikacji;
- uwzglednienie cyklinowania i lakierowania parkietu sali przetargowej;

- zaprojektowanie wydzielenia pomieszczenia biurowego w czesci parteru;

- uwzglednienie przeniesienia serwerowni do sgsiedniego pomieszczenia na | pietrze;

- zaprojektowanie wydzielenia i urzgdzenia pom. socjalnego;

- zaprojektowanie wydzielenia i urzgdzenie pom. sanitarnych dla personelu biura (parter i pietro);

- uwzglednienie wymiany opraw oswietleniowych na oswietlenie LED-owe;

- uwzglednienie przesuniecie gniazdek elektrycznych w poblize nowo usytuowanych biurek.

- projekt uwzgledniajgcy naprawe instalacji elektrycznej oraz poprowadzenia sieci komputerowej podtynkowo z
wyprowadzeniem pod nowg lokalizacje stanowisk pracy;

- uwzglednienie konserwacji stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej, stolarki okiennej, schodéw drewnianych oraz
balustrad;

- uwzglednienie naprawy podtég w pomieszczeniach na | pietrze;

- projekt remontu tarasu z uwzglednieniem uszczelnienia i odprowadzeniem wod opadowych na zewnatrz;

- projekt remontu schodéw zewnetrznych wraz z balustradami — wejscie gtéwne,

- uwzglednienie projektu naprawy spekan balustrady;

- zaprojektowaé rozwigzanie likwidujace przyczyny zawilgocenia $cian piwnicy;

- uwzgledni¢ naprawe spekanych powtok malarskich na parapetach;

- uwzgledni¢ wymiane skorodowanych ztaczy kontrolnych na instalacji odgromowej;

- uwzgledni¢ zabezpieczenie antykorozyjne belek stropowych w piwnicy wraz z uwzglednieniem wystepujacych zawilgocen
Scian w piwnicy;

- uwzgledni¢ przesuniecie oraz przenoszenie mebli biurowych do innych pomieszczen na czas remontu;

- uwzglednic¢ naprawe badz wymiane grzejnikdw w kilku pomieszczeniach biurowych;

Zakres projektu instalacji niskopragdowej obejmuije:

- system kontroli dostepu - otwieranie drzwi w oparciu o karty zblizeniowe badz kod PIN (urzadzenie do kodowania kart
zblizeniowych, kompatybilna drukarka umozliwiajacy wydruk identyfikatoréw na kartach zblizeniowych)

- system sygnalizacji pozarowej budynku (SAP);

- system gwarantowanego/awaryjnego zasilania (UPS) — 24 jednostki komputerowe + serwer.

Zamowienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegétéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegdtowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowg — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski — 3 egz. — wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w
rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikow moze byé czytany i przetwarzany przez program
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NORMA PRO. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458.).

- Przedmiar robét — 3 egz. — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan,
ekspertyz.

Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersiji elektronicznej na nosniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowac wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentow i uzgodnien wymaganych prawem w tym opinii, map
zasadniczych badz do celdow projektowych, decyzji pozwolenia na budowe w tym pozwolenia Konserwatora Zabytkow lub
zasdwiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robét i petnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zamdwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 71468,00 PLN
Czesé¢ 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
PRZEDMIOT 4 -KOMORNIKI 67, DZ. 1/120 GMINA RUJA, POWIAT LEGNICKI - dokumentacja projektowo-kosztorysowa
remontu budynku i konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego.

Informacje o budynku:

Budynek dwusegmentowy o dwdch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem, niepodpiwniczony. Dach konstrukc;ji
drewnianej, dwuspadowy. Mniejszy segment kryty blacha trapezowa, pozostata czes¢ dachu kryta dachéwka utozong
podwdjnie w koronke.

W projekcie nalezy ponadto uwzglednic:

- budowe instalacji odgromowej catego obiektu,

- wymiana pokrycia dachowego z uwzglednieniem wymiany rynien i rur spustowych,

- przemurowanie kominéw od poziomu poddasza wraz z obrobka blacharska;

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej do lokali;

- remont zadaszenia nad wejsciem do budynku,

- wykonanie izolacji przeciw wilgotnosciowej budynku,

- wykonanie opaski wokoto budynku

Zamoéwienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegotéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegétowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru
robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowg — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski — 3 egz. — wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w
rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikow moze byc czytany i przetwarzany przez program
NORMA PRO. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

- Przedmiar robot — 3 egz. — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan,
ekspertyz, dokumentacji powykonawczych (np. pomiaréw instalacji elektrycznych, sprawnosci przewodow kominowych, itp.).
Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nosniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowaé wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentéw i uzgodnien wymaganych prawem w tym opinii, map,
decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robét i petnienie nadzoru autorskiego
Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zamdwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 14714,00 PLN
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Czesc¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

PRZEDMIOT 5 - PATNOW LEGNICKI 32/2, GMINA KUNICE — dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotyczaca
wydzielenia pomieszczenia tazienki w lokalu mieszkalnym wraz z przytagczami. Zaprojektowanie wentylaciji i przytaczy wod-
kan w pomieszczeniu kuchni.

Informacje o lokalu:
Lokal nr 2 potozony jest w budynku wielorodzinnym na | pietrze, sktada sie z pokoju, kuchni i przedpokoju o facznej
powierzchni uzytkowej 36,30m2.

Zakres prac projektowych:

- wydzielenie fazienki z pomieszczenia pokoju,

- doprowadzenie przytgczy wodno-kanalizacyjnego do pomieszczenia tazienki,

- wykonanie wentylacji w pomieszczeniu tazienki,

- rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu tazienki,

- zaprojektowanie w pomieszczeniu fazienki zbiornika na cieptg wode uzytkowa z grzatkg elektryczng

- wyposazenie pomieszczenia tazienki w armature sanitarng (wc kompaktowe, prysznic wraz z kabing prysznicowa,
umywalke, baterie prysznicowe i umywalkowe)

- doprowadzenie przytaczy wod-kan do pomieszczenia kuchni,

- wykonanie wentylacji w pomieszczeniu kuchni

- doprowadzenie przytaczy pod pralke,

- rozbidrka piecokuchni w pomieszczeniu kuchni wraz z uzupetnieniem warstw podtogowych,

- zaprojektowanie w pomieszczeniu kuchni zlewu wraz z szafkg zlewozmywakowa i baterig zlewozmywakowa,

- zaprojektowanie kuchenki elektrycznej wraz z przerobieniem instalacji elektrycznej pod montaz kuchenki w pomieszczeniu
kuchni,

- zaprojektowanie grzejnika elektrycznego w pomieszczeniu kuchni i tazienki,

- zaprojektowanie elektrycznego podgrzewacza wody w pomieszczeniu kuchni,

- remont pomieszczenia powstatego po wydzieleniu tazienki wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej do nowego
pomieszczenia.

- wykonanie zewnetrznego nawiewu do pieca kaflowego w pomieszczeniu pokoju.

Zamoéwienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegétéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegotowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowg — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski — 3 egz. — wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w
rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikow moze by¢ czytany i przetwarzany przez program
NORMA PRO. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

- Przedmiar robot — 3 egz. — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan,
ekspertyz, dokumentacji powykonawczych (np. pomiarow instalacji elektrycznych, sprawnosci przewoddw kominowych, itp.).
Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na no$niku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowa¢ wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentéw i uzgodnien wymaganych prawem w tym opinii, map,
decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robét i petnienie nadzoru autorskiego
Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zaméwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 13586,10 PLN

Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

PRZEDMIOT 6 - POGWIZDOW 47U/3 | 4, GMINA PASZOWICE - dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotyczaca

wykonania centralnego ogrzewania w dwoéch lokalach mieszkalnych, wzmocnienia podidég w lokalu nr 4, wykonania
wentylacji w pomieszczeniu kuchni lokalu nr 4, remontu instalacji elektrycznej w dwdéch lokalach.
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Informacje o lokalach:
Lokal nr 3 sktada sie z dwoch pokoi, kuchni i tazienki z WC o tgcznej powierzchni uzytkowej 55,95m2
Lokal nr 4 sktada sie czterech pokoi, kuchni i tazienki z WC o tacznej powierzchni uzytkowej 98,07m2

Zakres prac projektowych:

- zaprojektowac centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych nr 3 i 4 wraz z

potrzebnymi przytaczami (piece na pellet, usytuowane w istniejacej kottowni)

- zaprojektowa¢ w pomieszczeniu kottowni zbiorniki na cieptg wode uzytkowg wraz z doprowadzeniem ich do punktéw
poboru,

- remont instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych nr 3 i 4, wymiana odcinka linii kablowej od rozdzielnicy
mieszkaniowej do uktadu pomiarowo- rozliczeniowego wraz z uziemieniem

- zaprojektowa¢ wzmocnienie podtdg w lokalu mieszkalnym nr 4

- zaprojektowa¢ wymiane starych okien w pomieszczeniach, w ktorych nie zostaty one wymienione

- rozbiorka piecokuchni wraz z piecami kaflowymi w pomieszczeniach mieszkalnych lokali nr 3 i 4 wraz z uzupetnieniem
warstw podtogowych

- zaprojektowa¢ wentylacje w pomieszczeniu kuchni lokalu nr 4

Zamoéwienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegotéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegdtowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowg — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski — 3 egz. — wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w
rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikow moze by¢ czytany i przetwarzany przez program
NORMA PRO. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

- Przedmiar robot — 3 egz. — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan,
ekspertyz, dokumentacji powykonawczych (np. pomiaréw instalacji elektrycznych, sprawnosci przewodéw kominowych, itp.).
Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersiji elektronicznej na nosniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowac¢ wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentéw i uzgodnienh wymaganych prawem w tym opinii, map,
decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robét i petnienie nadzoru autorskiego
Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zamdwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 13586,10 PLN
Czesc 7

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
PRZEDMIOT 7 — Projekt budowlany i wykonawczy remontu lokalu mieszkalnego - pustostanu przy
ul. Szkolnej 6/5, Debice wraz z remontem pomieszczenia gospodarczego.

Informacje o lokalu:

Lokal mieszkalny nieuzytkowany, na drugim pietrze w budynku wielorodzinnym na terenie dziatki 257/8, gmina Malczyce.
KOWR wspdétwiascicielem obiektu. Budynek we wiadaniu Zarzadcy.

Mieszkanie sktada sie z dwdch pokoi, kuchni, tazienki oraz przedpokoju. Do lokalu przynalezy komérka lokatorska w piwnicy
oraz pomieszczenie gospodarcze w odrebnym budynku na terenie dziatki 257/8. Odprowadzenie nieczystosci ptynnych do
zbiorczego zbiornika bezodptywowego.

Powierzchnia uzytkowa lokalu: 38,5 m2
Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia gospodarczego: 16,22 m2

Zakres prac objetych projektem:

- projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u. na opat staty (lokalizacja piwnica) (ewentualnie piecokuchnia)
- urzadzenie fazienki w niezbedng armature,

- remont podtdg, Scian, sufitéw lokalu wraz z piwnica,

- wymiana instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz wewnetrznej,
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- dodatkowo w kuchni kuchenka gazowa na propan butan,

- wyprowadzenie wentylacji z pomieszczenia sanitarnego oraz pomieszczenia kuchni,

- remont pomieszczenia gospodarczego w niezbednym zakresie,

- usuniecie i utylizacja zalegajacych odpadéw w lokalu, komérce lokatorskiej w piwnicy i pomieszczeniu gospodarczym.

Zamoéwienie obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegotéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegdtowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru
robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowg — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski — 3 egz. — wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w
rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikow moze byc czytany i przetwarzany przez program
NORMA PRO. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

- Przedmiar robot — 3 egz. — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan,
ekspertyz, dokumentacji powykonawczych (np. pomiary instalacji elektrycznych, sprawnosé przewodéw kominowych, itp.).
Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersiji elektronicznej na nosniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowaé wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentéw i uzgodnieh wymaganych prawem w tym opinii, map do
celéw projektowych, decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robét. Ponadto
projektant zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zaméwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 11881,43 PLN
Czesc 8

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
PRZEDMIOT 8 - Projekt budowlany i wykonawczy remontu lokalu mieszkalnego - pustostanu przy
ul. Parkowej 1/4, Ptawna wraz z remontem pomieszczenia gospodarczego.

Informacje o lokalu:

Lokal mieszkalny nieuzytkowany, na drugim pietrze w budynku wielorodzinnym na terenie dziatki 101/1, gmina Strzelin.
KOWR wspotwiascicielem obiektu. Brak Zarzadcy.

Mieszkanie sktada sie z pokoju, kuchni, tazienki oraz przedpokoju. Do lokalu przynalezy komoérka lokatorska w piwnicy oraz
pomieszczenie gospodarcze w odrebnym budynku na terenie dziatki 257/8.

Powierzchnia uzytkowa lokalu: 33,10 m2

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia gospodarczego: 22 m2

Zakres prac objetych projektem:

- projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u. na opat staty (piec kuchenny weglowy)
- powiekszenie fazienki i urzgdzenie jej w niezbedng armature,

- remont podtdg, Scian, sufitéw lokalu wraz z piwnica,

- wymiana instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz wewnetrznej,

- dodatkowo w kuchni kuchenka gazowa na propan butan,

- wyprowadzenie wentylacji z pomieszczenia sanitarnego oraz pomieszczenia kuchni,

- remont pomieszczenia gospodarczego w niezbednym zakresie,

- usuniecie i utylizacja zalegajacych odpadow w lokalu, komérce lokatorskiej w piwnicy i pomieszczeniu gospodarczym oraz
wymiana ptyt dachowych eternitowych na pomieszczeniu gospodarczym

Zaméwienie obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegétéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegdtowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowg — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

2023-03-21 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2023/BZP 00144285 z dnia 2023-03-21

- Kosztorys inwestorski — 3 egz. — wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w
rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikow moze by¢ czytany i przetwarzany przez program
NORMA PRO. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

- Przedmiar robot — 3 egz. — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan,
ekspertyz, dokumentacji powykonawczych (np. pomiary instalacji elektrycznych, sprawnos¢ przewoddéw kominowych, itp.).
Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersiji elektronicznej na nosniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowac wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.
Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentow i uzgodnien wymaganych prawem w tym opinii, map do
celow projektowych, decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robét. Ponadto
projektant zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zamdwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 11881,43 PLN
Czesc 9

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
PRZEDMIOT 9 - Projekt budowlany i wykonawczy remontu lokalu mieszkalnego pustostanu Szymanéw 27/1, gm.
Dobromierz wraz z remontem pomieszczenia gospodarczego.

Informacje o lokalu:

Lokal mieszkalny nieuzytkowany, na parterze w budynku wielorodzinnym na terenie dziatki 35/2, gmina Dobromierz. KOWR
wspoétwitascicielem obiektu. Budynek we wiadaniu Zarzadcy.

Mieszkanie sktada sie z trzech pokoju, kuchni, fazienki oraz przedpokoju. Do lokalu przynalezy komoérka lokatorska w
piwnicy oraz dwa pomieszczenia gospodarcze w odrebnym budynku na terenie dziatki 35/2. Odprowadzenie nieczystosci
ptynnych do zbiorczego zbiornika bezodptywowego.

Powierzchnia uzytkowa lokalu: 56,91 m2

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia gospodarczego: 7 m2

Zakres prac objetych projektem:

- projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u. na opat staty (lokalizacja piwnica),
- urzadzenie fazienki w niezbedng armature,

- remont podtdg, $cian, sufitdw lokalu wraz z piwnica,

- wymiana instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz wewnetrznej,

- dodatkowo w kuchni kuchenka gazowa na propan butan,

- wyprowadzenie wentylacji z pomieszczenia sanitarnego oraz pomieszczenia kuchni,

- remont pomieszczenia gospodarczego w niezbednym zakresie,

- likwidacja kominka,

- wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych budynku,

- przywrocenie stanu pierwotnego uktadu mieszkania,

- usuniecie i utylizacja zalegajacych odpadow w lokalu, komorce lokatorskiej w piwnicy i pomieszczeniu gospodarczym.

Zamowienie obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegétdéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegotowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowa — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski — 3 egz. — wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w
rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikéw moze by¢ czytany i przetwarzany przez program
NORMA PRO. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

- Przedmiar robot — 3 egz. — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan,
ekspertyz, dokumentacji powykonawczych (np. pomiary instalacji elektrycznych, sprawnos$é przewodéw kominowych, itp.).
Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
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edytowalnym i nieedytowalnym w wersiji elektronicznej na nosniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowac wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentéw i uzgodnienh wymaganych prawem w tym opinii, map do
celow projektowych, decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robot. Ponadto
projektant zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zaméwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 11881,43 PLN
Czes¢ 10

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

PRZEDMIOT 10 — Projekt budowlany i wykonawczy remontu budynku wielorodzinnego Starczéw 44A, gmina Kamieniec
Zabkowicki oraz jednego lokalu mieszkalnego pustostanu w tym budynku tj. Starczéw 44a/1 wraz z remontem dwdch
pomieszczen gospodarczych.

Informacje o budynku:

Budynek murowany w technologii tradycyjnej o dwdch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem uzytkowym,
podpiwniczony (piwnice zasypane). Sciany konstrukcyjne murowane z cegly petnej ceramicznej i kamienia na zaprawie
cementowo — wapiennej. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy. Pokrycie dachu — blacha trapezowa. Odprowadzenie
nieczystosci ptynnych z budynku do zbiorczego zbiornika bezodptywowego.

Budynek znajduje sie nie terenie dziatki nr 719/25
Catly budynek jest w zasobie KOWR.
Powierzchnia zabudowy budynku: 264,13 m2
Kubatura: 2377,18 m3

Informacje o lokalu:

Lokal mieszkalny nieuzytkowany, na parterze. Mieszkanie sktada sie z dwoch pokoi, kuchni, tazienki. Do lokalu przynalezy
pomieszczenie gospodarcze w odrebnym budynku na terenie dziatki 719/10.

KOWR jest wspoétwtascicielem budynku gospodarczego.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego: 39,33 m2

Powierzchnia kazdego pomieszczenia gospodarczego: 12 m2

Zakres prac objetych projektem dla budynku:

- wymiana pokrycia dachowego z odprowadzeniem wdd opadowych oraz remont konstrukcji dachu w niezbednym zakresie,
- wymiana instalacji odgromowej,

- wykonanie izolacji pionowej wokdt budynku wraz z drenazem opaskowym,

- osuszenie i odgrzybienie scian,

- wykonanie nowych powtok tynkarskich i malarskich na zewnatrz oraz wewnatrz budynku

- wymiana starej drewnianej stolarki okiennej,

- wyprowadzenie wentylacji z pomieszczen sanitarnych i pomieszczen kuchni we wszystkich lokalach mieszkalnych
- termomodernizacja budynku,

- przemurowanie komindéw w przestrzeni poddasza i nad potfacig dachu,

- wykonanie nowych schodéw na poddasze,

- wykonanie podestow i podtogi na poddaszu oraz drabiny i wyjscia na dach,

- w klatce schodowej wymieni¢ oktadzine pod schodami i uzupetni¢ brakujace tralki,

- wykonanie nowej posadzki w korytarzu budynku na parterze.

Zakres prac objetych projektem dla lokalu:

- projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u. na opat staty (piecokuchnia)

- urzadzenie fazienki w niezbedng armature,

- remont podfdg, scian, sufitéw lokalu,

- wymiana instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej,

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej oraz wewnetrznej,

- dodatkowo w kuchni kuchenka gazowa na propan butan,

- wyprowadzenie wentylacji z pomieszczenia sanitarnego oraz pomieszczenia kuchni,

- remont dwéch pomieszczen gospodarczych w niezbednym zakresie wraz z podziatem na 4 osobne pomieszczenia.

Zamoéwienie obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegétdéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegdtowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru
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robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowg — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski — 3 egz. — wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w
rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikow moze by¢ czytany i przetwarzany przez program
NORMA PRO. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

- Przedmiar robot — 3 egz. — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan,
ekspertyz, dokumentacji powykonawczych (np. pomiary instalacji elektrycznych, sprawnosé przewodéw kominowych, itp.).
Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na no$niku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowaé wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentéw i uzgodnien wymaganych prawem w tym opinii, map do
celow projektowych, decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robot. Ponadto
projektant zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zamdwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 21276,23 PLN
Czesé 11

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
PRZEDMIOT 11 — Projekt budowlany i wykonawczy remontu budynku wielorodzinnego Ktaczyna 101, gmina Dobromierz.

Informacje o budynku:

Budynek wolnostojacy o dwéch kondygnaciji nadziemnych, z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony. Sciany konstrukcyjne
murowane z cegty petnej ceramicznej i kamienia naturalnego na zaprawie cementowo — wapiennej. Dach o konstrukcji
drewnianej, dwuspadowy. Pokrycie dachu — dachowka karpidowka uktadana w koronke. Odprowadzenie nieczystosci
ptynnych z budynku do zbiorczego zbiornika bezodptywowego.

Powierzchnia zabudowy budynku: 252 m2

Kubatura: 2179,1 m3

Budynek znajduje sie nie terenie dziatki nr 724/10

Caty budynek jest w zasobie KOWR.

Zakres prac objetych projektem dla budynku:

- wymiana rynien,

- wykonanie izolacji pionowej wokot budynku wraz z drenazem opaskowym

- osuszenie i odgrzybienie $cian,

- wykonanie nowych powtok tynkarskich i malarskich na zewnatrz oraz wewnatrz budynku

- wymiana starej drewnianej stolarki okiennej,

- uwzglednienie wyprowadzenia wentylacji z pomieszczenh sanitarnych i pomieszczen kuchni we wszystkich lokalach
mieszkalnych,

- wydzielenie fazienek w lokalach mieszkalnych,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i wodno — kanalizacyjnej w budynku i lokalach mieszkalnych,

- wykonanie centralnego ogrzewania oraz c.w.u. na opat staty dla wszystkich lokali mieszalnych (lokalizacja piwnica) —
oddzielnie dla kazdego mieszkania,

- uwzglednienie termomodernizacji budynku,

- wymiana wyeksploatowanych stopnic i podstopnic schodéw wewnetrznych,

- wykonanie remontu podtég i posadzek we wszystkich lokalach mieszkalnych i czesciach wspolnych,

- remont zewnetrznego wejscia do piwnicy w niezbednym zakresie,

- remont wejscia do budynku,

- naprawa elementéw konstrukcyjnych budynku w niezbednych zakresie,

- naprawa konstrukcji drewnianej dachu w niezbednych zakresie,

- przemurowanie komindw w przestrzeni poddasza.

Zaméwienie obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegétdéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegbtowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowa — 5 egz.
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- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski — 3 egz. — wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w
rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikow moze by¢ czytany i przetwarzany przez program
NORMA PRO. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

- Przedmiar robot — 3 egz. — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan,
ekspertyz, dokumentacji powykonawczych (np. pomiary instalacji elektrycznych, sprawnosé przewodéw kominowych, itp.).
Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na no$niku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowaé wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentéw i uzgodnien wymaganych prawem w tym opinii, map do
celow projektowych, decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robot. Ponadto
projektant zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zamdwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 9394,80 PLN
Czesé 12

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia )
PRZEDMIOT 12 — Projekt budowlany i wykonawczy remontu budynku wielorodzinnego Brzezinka Sredzka ul. Parkowa 8,
gmina Miekinia

Informacje o budynku:

Budynek murowany w technologii tradycyjnej o dwéch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem uzytkowym. Sciany
konstrukcyjne murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cementowo — wapiennej. Dach ztoZzony, naczétkowy o
konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu — dachéwka karpiéwka utozona w koronke. Odprowadzenie nieczystosci ptynnych z
budynku do zbiorczego zbiornika bezodptywowego.

Budynek znajduje sie nie terenie dziatki nr 74/6.

Catly budynek jest w zasobie KOWR.

Powierzchnia zabudowy budynku: 202,07 m2

Kubatura: 1353,00 m3

Zakres prac objetych projektem dla budynku:

- wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej,

- wydzielenie fazienek w lokalach mieszkalnych,

- wykonanie izolacji pionowej wokot budynku wraz z drenazem opaskowym,

- osuszenie i odgrzybienie $cian,

- wykonanie nowych powtok tynkarskich i malarskich na zewnatrz oraz wewnatrz budynku,
- wymiana starej drewnianej stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrznej,

- wyprowadzenie wentylacji z pomieszczen sanitarnych i pomieszczen kuchni we wszystkich lokalach mieszkalnych
- termomodernizacja budynku,

- naprawa drewnianych elementéw stropu w niezbednym zakresie,

- remont schoddéw na | pietro,

- remont drewnianej oktadziny na elewacji budynku w niezbednym zakresie,

- wykonanie nawierzchni przy dojsciu do budynku,

- remont zbiornika na nieczystosci ptynne,

Zamoéwienie obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegétéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegdtowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowg — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski — 3 egz. — wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w
rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikéw moze by¢ czytany i przetwarzany przez program
NORMA PRO. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym
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- Przedmiar robét — 3 egz. — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan,
ekspertyz, dokumentacji powykonawczych (np. pomiary instalacji elektrycznych, sprawnos¢ przewoddw kominowych, itp.).
Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersiji elektronicznej na nosniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowac wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentow i uzgodnien wymaganych prawem w tym opinii, map do
celéw projektowych, decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robét. Ponadto
projektant zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zamdwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 9394,80 PLN
Czesc¢ 13

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
PRZEDMIOT 13 — Projekt budowlany i wykonawczy remontu budynku wielorodzinnego Uciechéw Osiedle Biate 5, gmina
Dzierzoniow.

Informacje o budynku:

Budynek murowany w technologii tradycyjnej o dwdch kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem uzytkowym,
podpiwniczony. Sciany konstrukcyjne murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie

cementowo-wapiennej. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy. Pokrycie dachu — dachowka karpiéwka uktadana w
koronke.

Budynek znajduje sie nie terenie dziatki nr 742/39.
Caty budynek jest w zasobie KOWR.
Powierzchnia zabudowy budynku: 171,4 m2
Kubatura: 1542,2 m3

Zakres prac objetych projektem dla budynku:

- wymiana pokrycia dachowego z odprowadzeniem wod opadowych oraz remont drewnianej konstrukcji dachu w
niezbednym zakresie,

- wymiana instalacji odgromowej,

- wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej,

- wykonanie izolacji pionowej wokot budynku wraz z drenazem opaskowym,

- osuszenie i odgrzybienie $cian,

- wykonanie nowych powtok tynkarskich i malarskich na zewnatrz oraz wewnatrz budynku

- wymiana starej drewnianej stolarki okiennej,

- termomodernizacja budynku,

- wykonac¢ remont drewnianej podtogi na klatce schodowej oraz wymiana zuzytych stopnic.

- wykonanie scianki dziatowej na pietrze wraz z drzwiami wejsciowymi i montazem nowego okna w czesci wydzielonej dla
najemcy.

Zamowienie obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegétdéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegotowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowg — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski — 3 egz. — wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w
rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikéw moze by¢ czytany i przetwarzany przez program
NORMA PRO. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

- Przedmiar robot — 3 egz. — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan,
ekspertyz, dokumentacji powykonawczych (np. pomiary instalacji elektrycznych, sprawnos$é przewodéw kominowych, itp.).
Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na no$niku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowac wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentéw i uzgodnien wymaganych prawem w tym opinii, map do
celéw projektowych, decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robét. Ponadto
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projektant zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zaméwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 9394,80 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 95000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 147600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 95000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Archidom Bernard topacz
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 271227765

7.3.3) Ulica: Ul. Srodkowa 5

7.3.4) Miejscowos¢: Raciborz

7.3.5) Kod pocztowy: 47-400

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07
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8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 95000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 65000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 725700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 65000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Zygmunt Sztuka - Przedsiebiorstwo Ustug Inwestycyjnych
Budownictwa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 080024478
7.3.3) Ulica: Ul. Monte Cassino 3/3

7.3.4) Miejscowos¢: Zielona Géra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-561

7.3.6.) Wojewoédztwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 65000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czesé 3
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 65000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 356700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 65000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: WM Ustugi Budowlane Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo
Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2

7.3.4) Miejscowosé: Watbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-302

7.3.6.) Wojewoédztwo: dolnoslaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 65000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy
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[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 11900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 40000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 11900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DESTIM Piotr Bogacz
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517

7.3.3) Ulica: Ul. Poziomkowa 2

7.3.4) Miejscowosé: Szabruk

7.3.5) Kod pocztowy: 11-036

7.3.6.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 11900,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czesc¢ 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 14600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 16728,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 14600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: WM Ustugi Budowlane Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo
Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer Ildentyfikacyjny: 890526632
7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2

7.3.4) Miejscowos¢: Watbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-302

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Viil UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 14600,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czesé 6

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 15940,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 37146,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 15940,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: SAG.PROJEKT Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
Grzegorz Sasiada

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022303746
7.3.3) Ulica: ul. Mysliwska 35

7.3.4) Miejscowosé: Nadolice Wielkie

7.3.5) Kod pocztowy: 55-003

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 15940,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Cze$é 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 10850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 16728,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 10850,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: DESTIM Piotr Bogacz
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517

7.3.3) Ulica: Ul. Poziomkowa 2

7.3.4) Miejscowosé: Szabruk

7.3.5) Kod pocztowy: 11-036

7.3.6.) Wojewoddztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 10850,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czesé 8

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 10850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 14268,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 10850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: DESTIM Piotr Bogacz
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517

7.3.3) Ulica: Ul. Poziomkowa 2

7.3.4) Miejscowos¢é: Szabruk

7.3.5) Kod pocztowy: 11-036

7.3.6.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 10850,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czesé 9

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 10850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 18000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 10850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 9)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
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Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DESTIM Piotr Bogacz
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517

7.3.3) Ulica: Ul. Poziomkowa 2

7.3.4) Miejscowos¢: Szabruk

7.3.5) Kod pocztowy: 11-036

7.3.6.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 10850,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czesé 10

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 10)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 19800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 59000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 19800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 10)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DESTIM Piotr Bogacz
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517

7.3.3) Ulica: Ul. Poziomkowa 2,

7.3.4) Miejscowosé: Szabruk

7.3.5) Kod pocztowy: 11-036

7.3.6.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 19800,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czesé 11

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 11)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 44034,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 80000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 44034,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 11)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkosé przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Architektoniczne Biuro Projektowe Abi-project
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 530712960

7.3.3) Ulica: Ul. Struga 13

7.3.4) Miejscowos¢: Brzeg
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7.3.5) Kod pocztowy: 49-305
7.3.6.) Wojewodztwo: opolskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 44034,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czes¢ 12

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 12)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 38000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 80000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 38000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 12)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: WM Ustugi Budowlane Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo
Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2

7.3.4) Miejscowosé: Watbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-302

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 38000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czes¢ 13

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 13)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 22140,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 80000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 22140,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 13)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Szymon Wacior "SYMAGE"
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 021296607

7.3.3) Ulica: Aleja R6z 6

7.3.4) Miejscowos¢: Polanica Zdroj

7.3.5) Kod pocztowy: 57-320

7.3.6.) Wojewoédztwo: dolnoslaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
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8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 22140,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

2023-03-21 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



	Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
	1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy we Wrocławiu
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Mińska 60
	1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
	1.5.3.) Kod pocztowy: 54-610
	1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kowr.gov.pl/
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b612b61-7ad9-11ed-b4ea-f64d350121d2
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144285
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045456/26/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00503736

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: WRO.WOP.260.56.2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 618939,74 PLN
	4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 341362,37 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 77617,79 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 65285,47 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 71468,00 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 14714,00 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 13586,10 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 13586,10 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 11881,43 PLN
	Część 8
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 11881,43 PLN
	Część 9
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 11881,43 PLN
	Część 10
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 21276,23 PLN
	Część 11
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 9394,80 PLN
	Część 12
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 9394,80 PLN
	Część 13
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 9394,80 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 95000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 147600,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 95000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Archidom Bernard Łopacz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 271227765
	7.3.3) Ulica: Ul. Środkowa 5
	7.3.4) Miejscowość: Racibórz
	7.3.5) Kod pocztowy: 47-400
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 95000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 65000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 725700,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 65000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zygmunt Sztuka - Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Budownictwa
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 080024478
	7.3.3) Ulica: Ul. Monte Cassino 3/3
	7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra
	7.3.5) Kod pocztowy: 65-561
	7.3.6.) Województwo: lubuskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 65000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 65000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 356700,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 65000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Waldemar Mazanik
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
	7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2
	7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych
	7.3.5) Kod pocztowy: 58-302
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 65000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11900,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11900,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DESTIM Piotr Bogacz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517
	7.3.3) Ulica: Ul. Poziomkowa 2
	7.3.4) Miejscowość: Sząbruk
	7.3.5) Kod pocztowy: 11-036
	7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11900,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14600,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16728,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14600,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Waldemar Mazanik
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
	7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2
	7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych
	7.3.5) Kod pocztowy: 58-302
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14600,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15940,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 37146,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15940,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SAG.PROJEKT Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Grzegorz Sąsiada
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022303746
	7.3.3) Ulica: ul. Myśliwska 35
	7.3.4) Miejscowość: Nadolice Wielkie
	7.3.5) Kod pocztowy: 55-003
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15940,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10850,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16728,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10850,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DESTIM Piotr Bogacz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517
	7.3.3) Ulica: Ul. Poziomkowa 2
	7.3.4) Miejscowość: Sząbruk
	7.3.5) Kod pocztowy: 11-036
	7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10850,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10850,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14268,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10850,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DESTIM Piotr Bogacz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517
	7.3.3) Ulica: Ul. Poziomkowa 2
	7.3.4) Miejscowość: Sząbruk
	7.3.5) Kod pocztowy: 11-036
	7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10850,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 9

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10850,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10850,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DESTIM Piotr Bogacz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517
	7.3.3) Ulica: Ul. Poziomkowa 2
	7.3.4) Miejscowość: Sząbruk
	7.3.5) Kod pocztowy: 11-036
	7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10850,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 10

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19800,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19800,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DESTIM Piotr Bogacz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517
	7.3.3) Ulica: Ul. Poziomkowa 2,
	7.3.4) Miejscowość: Sząbruk
	7.3.5) Kod pocztowy: 11-036
	7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19800,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 11

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 44034,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 80000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 44034,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Architektoniczne Biuro Projektowe Abi-project
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 530712960
	7.3.3) Ulica: Ul. Struga 13
	7.3.4) Miejscowość: Brzeg
	7.3.5) Kod pocztowy: 49-305
	7.3.6.) Województwo: opolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 44034,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 12

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 38000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 80000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 38000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Waldemar Mazanik
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
	7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2
	7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych
	7.3.5) Kod pocztowy: 58-302
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 38000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 13

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22140,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 80000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22140,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Szymon Wącior "SYMAGE"
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 021296607
	7.3.3) Ulica: Aleja Róż 6
	7.3.4) Miejscowość: Polanica Zdrój
	7.3.5) Kod pocztowy: 57-320
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22140,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące



