Ogtoszenie nr 2023/BZP 00144317 z dnia 2023-03-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: ,,Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Zarzad Drog i Komunikacji w Tarnowie
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 122680121

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Bernardynhska 24

1.5.2.) Miejscowos¢: Tarnow

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 146883100

1.5.8.) Numer faksu: +48 146883115

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.wrona@zdik.tarnow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zdik.tarnow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-afb7229e-ac4c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: ,Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie”

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-afb7229e-ac4c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00144317

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00053352/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.9 Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00096495

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDiK.DZ.271.4.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 147300,82 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Opracowanie dokumentaciji projektowej na zadanie pn.: ,Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie”. Zakres zamoéwienia
obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej z podziatem na nastepujace etapy:

1) Etap | obejmujgcy rozbudowe ul. Cytrynowej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Zurawig do wschodniej granicy dziatki nr
151/1 obreb 0067 oraz budowe kanalizacji deszczowej na ul. Cytrynowej wraz z odprowadzeniem wéd do odbiornika, przy
czym projekt kanalizacji musi obejmowac rowniez przykanaliki i petne uzbrojenie, tj. studnie, wpusty, wyloty, urzgdzenia
oczyszczajace,

2) Etap Il obejmujacy rozbudowe ul. Cytrynowej od wschodniej granicy dziatki nr 151/1 obreb 0067 do konca zakresu wraz z
budowg placu do zawracania.

UWAGA:

- opracowane rozwigzania projektowe muszg umozliwiaé niezalezng od siebie realizacje poszczegdlnych etapow inwestyciji,
- kopia decyzji wodnoprawnej nr KR.ZUZ.4.421.264.2018.AK/2016 z dn. 05.03.2019 r. stanowi zatgcznik do SWZ,

- Zamawiajacy udostepni dokumentacje projektowa pn.: ,Budowa kanalizacji opadowe;j

z urzadzeniami retencyjnymi w m. Tarnéw ul. Migdatowa, Cytrynowa i Zurawia wraz

z przebudowa istniejacej infrastruktury podziemnej kolidujacej z infrastruktura podziemng”, sporzadzonej przez Pracownie
Projektowga AMINTEC mgr inz. Anna Majtyka.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje dla catego zakresu inwestycji miedzy innymi:

1) wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500,

2) sporzadzenie projektu podziatu wszystkich nieruchomosci w zakresie linii rozgraniczajgcych pasa drogowego
niezbednych do kompleksowego wykonania zadania oraz dziatek koniecznych do wykonania odprowadzenia wod z
kanalizacji deszczowej do odbiornika (jesli bedzie wymagane),

3) przygotowanie dokumentacji prawnej (projektu budowlanego i projektéw wykonawczych) oraz wniosku wraz z wszystkimi
zatgcznikami o wydanie decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,

4) uzyskanie wymaganych przepisami zgdd, uzgodnien, decyzji, pozwolen, opinii, analiz, odstepstw, ktére sg konieczne do
ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

5) zmiane decyzji wodnoprawnej nr KR.ZUZ.4.421.264.2018.AK/2016 z dn. 05.03.2019 r. lub uzyskanie nowej decyzji, w
przypadku braku mozliwosci zastosowania zapisow w/w decyzji wodnoprawnej.

3. Sporzadzenie dokumentacji odrebnie dla kazdego z etapéw obejmowaé powinno miedzy innymi:

1) sporzadzenie opinii geotechnicznej w celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wraz z wykonaniem badan
geologicznych w zakresie niezbednym do prawidtowego opracowania dokumentacji oraz innych wg potrzeb narzuconych na
etapie uzgodnieh oraz opiniowania projektu,

2) wykonanie projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych dla kazdego z etapéw odrebnie, niezbednych do
uzyskania decyzji ZRID i realizacji inwestycji na nastepujacy zakres:

a) rozbudowe ul. Cytrynowej — dostosowanie jej do drogi klasy D na odcinku od skrzyzowania z ul. Zurawig wraz z
utwardzeniem poboczy i przebudowa zjazdéw,

b) budowe placu do zawracania samochoddw na koncu nieprzelotowej ulicy Cytrynowej,

c) budowe kolektora kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wod do odbiornika,

d) budowe oswietlenia ulicznego,

e) budowe kanalizacji technicznej,

f) wykonanie inwentaryzacji zieleni,

g) wykonanie projektow nasadzeh zieleni wraz z zatwierdzeniem ZDIK, o ile nasadzenia beda wymagane,

h) opracowanie dokumentacji na przebudowe infrastruktury technicznej zgodnie

z wydanymi warunkami przez gestoréw sieci w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji

z drogag lub potrzebami obstugi urzadzen towarzyszacych drodze,

3) dostosowanie rozwigzan projektowych do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami,

4) pozyskanie warunkéw technicznych od gestoréw sieci oraz Zarzadu Drég i Komunikac;ji

w Tarnowie,

5) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,
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) wykonanie przedmiaréw robot,

) wykonanie kosztoryséw inwestorskich,

) sporzadzenie zestawienia kosztoryséw z podziatem na branze oraz z podaniem kwoty netto/brutto,

) uzgodnienie projektow w Zarzgdzie Drog i Komunikacji w Tarnowie oraz u gestorow sieci,

10) wykonanie projektu statej organizacji ruchu wraz z jej uzgodnieniem,

11) aktualizacja — w razie potrzeby — kosztorysow inwestorskich w okresie 5 lat od daty odbioru dokumentac;ji,

6
7
8
9

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakofnczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 95000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 163500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 95000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Biuro Projektéw Drogowych Marcin Krzyzowski
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 243353049

7.3.3) Ulica: ul. Zachodnia 47

7.3.4) Miejscowosé: Swinna

7.3.5) Kod pocztowy: 34-331

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 95000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce
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