Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic: Wojska Polskiego, Nowogrodzkiej, Szosy Zambrowskiej, sięgaczy ulicy Nowogrodzkiej oraz układu ulic Reymonta-Bema-Al. Piłsudskiego w Łomży

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ŁOMŻA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669921

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Stary Rynek 14

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862156802

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.sulkowski@um.lomza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lomza.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_lomza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic: Wojska Polskiego, Nowogrodzkiej, Szosy Zambrowskiej, sięgaczy ulicy Nowogrodzkiej oraz układu ulic Reymonta-Bema-Al. Piłsudskiego w Łomży

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7482f4f-9e3b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146325

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061491/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Wojska Polskiego

1.3.15 Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Nowogrodzkiej

1.3.16 Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Szosa Zambrowska

1.3.17 Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic sięgacze ul. Nowogrodzkiej

1.3.18 Dokumentacja projektowa na przebudowę układu ulic Reymonta/Bema

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073473

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIR.271.2.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 749896,99 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
• Realizacja części I zamówienia polega na zaprojektowaniu przebudowy ul. Wojska Polskiego (DK 61) na odcinku długości ok. 2,0 km od ul. Piwnej do granic miasta w Łomży, z wyłączeniem skrzyżowania (ronda) z ulicą Meblową, skrzyżowania z ulicą Tkacką (w trakcie realizacji) oraz mostu na rzece Łomżyczka, (w trakcie realizacji), w Łomży (klasa techniczna drogi – GP)

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 250518,15 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Realizacja części II zamówienia polega na zaprojektowaniu przebudowy ulicy Nowogrodzkiej
(DP 2602B) na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego, ulica w zabudowie jedno i wielorodzinnej oraz usługowej. Długość odcinka ok 1500 mb. (klasa techniczna drogi – Z).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 188062,44 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Realizacja części III zamówienia polega na zaprojektowaniu przebudowy ul. Szosy Zambrowskiej (DK63) w Łomży – na odcinku o długość ok 800 mb od ul. Owocowej (wraz ze skrzyżowaniem) do granic miasta w Łomży (klasa techniczna drogi - GP).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 100346,19 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Realizacja zamówienia części IV polega na zaprojektowaniu przebudowy sięgaczy nr 2 i 3 ul. Nowogrodzkiej w Łomży (klasa techniczna drogi – D) . Długość projektowanych odcinków: sięgacz nr 2 ok – 140 m ; sięgacz nr 3 ok – 95 m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 50632,93 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa układu ulic Piłsudskiego-Reymonta-Bema ma na celu usprawnienie ruchu w jego obrębie oraz w obrębie sąsiednich skrzyżowań. Przewiduje się wykonanie sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu zapewniające sprawny wyjazd z ul. Reymonta i Bema.
Wykonawca dokumentacji projektowej przedstawi trzy koncepcje rozwiązań projektowych dotyczących niniejszej inwestycji, z których Zamawiający wybierze jedną stanowiącą bazę do wykonania pełnej dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 160337,28 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta dla części I z ceną ofertową brutto wynoszącą 638 827,56 zł przekracza środki jakie posiada Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia w tej części (213 692,00 zł), a dodatkowo wielkości tych środków nie można w chwili obecnej zwiększyć.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta dla części II z najniższą ceną ofertową brutto wynoszącą 243 500,00 zł przekracza środki jakie posiada Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia w tej części (117 531,00 zł), a dodatkowo wielkości tych środków nie można w chwili obecnej zwiększyć.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta dla części III z ceną ofertową brutto wynoszącą 213 000,00 zł przekracza środki jakie posiada Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia w tej części (74 793,00 zł), a dodatkowo wielkości tych środków nie można w chwili obecnej zwiększyć.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta dla części IV z najniższą ceną ofertową brutto wynoszącą 63 000,00 zł przekracza środki jakie posiada Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia w tej części (53 424,00 zł), a dodatkowo wielkości tych środków nie można w chwili obecnej zwiększyć.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 163590,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 195800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 163590,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma "PROLUS" Piotr Łuszyński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5421272879

7.3.3) Ulica: Świerkowa

7.3.4) Miejscowość: Krupniki

7.3.5) Kod pocztowy: 16-070

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 163590,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-02-29