Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dylatacji na wiaduktach w Białymstoku
Część I – wiadukt w ciągu ul. Henryka Dąbrowskiego
Część II – wiadukty w ciągu ul. Generała Stanisława Maczka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Białystok

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słonimska 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdm.zamowienia@um.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.miastobialystok.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont dylatacji na wiaduktach w Białymstoku
Część I – wiadukt w ciągu ul. Henryka Dąbrowskiego
Część II – wiadukty w ciągu ul. Generała Stanisława Maczka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffc5cdbe-9afd-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148814

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035305/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont dylatacji na wiadukcie w ciągu ul. Henryka Dąbrowskiego w Białymstoku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076875

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDM-XIV.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I – wiadukt w ciągu ul. Henryka Dąbrowskiego.
Zakres zamówienia obejmuje :
1) wymianę urządzeń dylatacyjnych o szerokości 50 cm od strony Warszawy, w obu nitkach wiaduktu w ciągu ul. Henryka Dąbrowskiego w Białymstoku,
2) wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej przy dylatacjach na wiadukcie w ciągu ul. Henryka Dąbrowskiego w Białymstoku,
3) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem na wiadukcie w ciągu ul. Henryka Dąbrowskiego w Białymstoku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221119-9 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

4.5.5.) Wartość części: 191550,55 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II – wiadukty w ciągu ul. Generała Stanisława Maczka.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) wymianę urządzeń dylatacyjnych o szerokości 50 cm na łącznicach (wjazdowej i zjazdowej) wiaduktów w ciągu ul. Generała Stanisława Maczka w Białymstoku,
2) wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej przy dylatacjach, na wiaduktach w ciągu ul. Generała Stanisława Maczka w Białymstoku,
3) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem na wiaduktach w ciągu ul. Generała Stanisława Maczka w Białymstoku

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221119-9 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

4.5.5.) Wartość części: 211083,20 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ jedyna oferta złożona w postępowaniu przez Wykonawcę REKTO Halina Dostał, Złotniki 175 J, 28-366 Małogoszcz w wysokości 491 385,00 zł brutto, przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj.: 233 000,00 zł brutto i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 491385,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 491385,00 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ - jedyna oferta złożona w postępowaniu przez Wykonawcę REKTO Halina Dostał, Złotniki 175 J, 28-366 Małogoszcz w wysokości 303 367,20 zł brutto, przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj.: 246 000,00 zł brutto i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 303367,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 303367,20 PLN