Ogtoszenie nr 2023/BZP 00149012 z dnia 2023-03-23

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas
realizacji inwestycji, w podziale na 3 czesci

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA SKOCZOW

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 072182522
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Skoczow

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-430

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@um.skoczow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.skoczow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentaciji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas
realizacji inwestycji, w podziale na 3 czesci

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-4efdefOb-b98f-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00149012

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00036931/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.5 Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentaciji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
podczas realizacji inwestycji drogowej, w podziale na 3 czesci

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00121551

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.4.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas
realizacji inwestycji - Przebudowa drég ul. Ks. J. Mocko i ul. Targowa w Skoczowie w rejonie Przedszkola Publicznego nr 2
- PT.

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zostat zawarty w Zataczniku nr 4 a do SWZ.

Obowiazki Wykonawcy zwigzane z realizacjg zaméwienia okreslajg takze zataczone do SWZ, projektowane postanowienia
umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 110975,61 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas
realizacji inwestycji - Przebudowa ul. Jodtowej w Skoczowie — PT.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zostat zawarty w Zatgczniku nr 4 b do SWZ.

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg zamowienia okreslajg takze zataczone do SWZ, projektowane postanowienia
umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 82764,23 PLN

Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas
realizacji inwestycji pn. ,Budowa potaczenia ul. Krzempka z ul. Debowieckg w Ochabach wraz z budowg chodnika i
wykonaniem oswietlenia — PT".

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zostat zawarty w zatgczniku 4 ¢ do SWZ.

Obowiazki Wykonawcy zwigzane z realizacjg zaméwienia okreslajg takze zataczone do SWZ, projektowane postanowienia
umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 94715,45 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Podstawa do uniewaznienia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego jest art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Zgodnie z dyspozycja tego artykutu, Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia(...).

Zamawiajacy na sfinansowanie zamdwienia zamierzat przeznaczy¢ kwote 170 000,00 zt, w tym: cze$¢ nr 1 — 70 000,00 zt;
czeseé nr 2 — 50 000,00 zt; czes¢ nr 3 — 50 000,00 zt.

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie sktadania ofert, tj. do dnia 16.03.2023 r. do godziny 0800 wptynety po dwie
oferty na kazdg czes¢ postepowania, jednak ceny ofertowe przewyzszajg kwoty jakie Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamoéwienia.

W zwigzku z powyzszym uniewaznia sie przedmiotowe postepowanie w zakresie czesci 1-3 w oparciu o art. 255 pkt. 3
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajgcego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Podstawa do uniewaznienia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego jest art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Zgodnie z dyspozycja tego artykutu, Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia(...).

Zamawiajacy na sfinansowanie zamowienia zamierzat przeznaczy¢ kwote 170 000,00 zi,

w tym: czes¢ nr 1 — 70 000,00 zt; czes¢ nr 2 — 50 000,00 zt; czes¢ nr 3 — 50 000,00 zt.

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie sktadania ofert, tj. do dnia 16.03.2023 r. do godziny 0800 wptynety po dwie
oferty na kazda czesc¢ postepowania, jednak ceny ofertowe przewyzszajg kwoty jakie Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamoéwienia.

W zwigzku z powyzszym uniewaznia sie przedmiotowe postepowanie w zakresie czesci 1-3 w oparciu o art. 255 pkt. 3
ustawy Prawo zamédwien publicznych.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Podstawa do uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego jest art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Zgodnie z dyspozycja tego artykutu, Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia(...).

Zamawiajacy na sfinansowanie zamoéwienia zamierzat przeznaczy¢ kwote 170 000,00 zi,

w tym: cze$¢ nr 1 — 70 000,00 zt; czes¢ nr 2 — 50 000,00 zt; czesé nr 3 — 50 000,00 zt.

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie sktadania ofert, tj. do dnia 16.03.2023 r. do godziny 0800 wptynety po dwie
oferty na kazda czes$c¢ postepowania, jednak ceny ofertowe przewyzszajg kwoty jakie Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamoéwienia.

W zwigzku z powyzszym uniewaznia sie przedmiotowe postepowanie w zakresie czesci 1-3 w oparciu o art. 255 pkt. 3
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

2023-03-23 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



	Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji, w podziale na 3 części
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKOCZÓW
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182522
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Rynek 1
	1.5.2.) Miejscowość: Skoczów
	1.5.3.) Kod pocztowy: 43-430
	1.5.4.) Województwo: śląskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@um.skoczow.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoczow.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4efdef9b-b98f-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149012
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036931/02/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121551

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.4.2023
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 110975,61 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 82764,23 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 94715,45 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0



