Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuszów Narodowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581933

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tuszów Narodowy 225

1.5.2.) Miejscowość: Tuszów Narodowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-332

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48177743720

1.5.8.) Numer faksu: 177743721

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@tuszownarodowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszownarodowy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b182d708-99ac-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
gminy Tuszów Narodowy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b182d708-99ac-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00161669

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008843/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049475

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DKP.271.04.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” Część I,
1. 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej
z przepompowniami ścieków dla miejscowości Ławnica - etap II

Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
i przepompowniami ścieków w miejscowości, w tym w szczególności:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty drogowe,
- odwodnienie wykopów,
- roboty montażowe,
- roboty technologiczne,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- kanały sanitarne grawitacyjne,
- kanalizację ciśnieniową,
- przepompownie ścieków,
- zagospodarowanie terenu,
- rurociągi tłoczne.

UWAGA: z zakresu zamówienia wyłączono:
- Wykonanie robót w obejmujących zlewnie przepompowni ścieków: P8, P9, P10, P11, wraz z rurociągami tłocznymi.

Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) oraz dokumentacja przedmiarowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45232420-2 - Roboty w zakresie ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.5.5.) Wartość części: 5375217,27 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” Część II,
2. 2. Budowa rurociągu tłocznego doprowadzającego ścieki z istniejącej pompowni ścieków SP-1 zlokalizowanej w Tuszowie Narodowym do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grochowe”

Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
zamierzenie budowlane obejmuje budowę rurociągu tłocznego doprowadzającego
ścieki z istniejącej pompowni ścieków SP-1 zlokalizowanej na działce o nr ewid.2749/16 obręb
Tuszów Narodowy, do projektowanej oczyszczalni ścieków na działce o nr ewid. 1/6 obręb 0092
Grochowe, gmina Tuszów Narodowy.
Projektowany rurociąg tłoczny do wykonania o średnicy ϕ200PE, o długości L=1448,20m.
Przekroczenie poprzeczne drogi wojewódzkiej nr 985 projektowanym rurociągiem tłocznym
wg odrębnego projektu budowlanego zgodnie z pozwoleniem na budowę Wojewody Podkarpackiego.
Trasę projektowanego rurociągu tłocznego w miejscowości Tuszów Narodowy i Grochowe
pokazano na Rys. PZT1.
Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) oraz dokumentacja przedmiarowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45232420-2 - Roboty w zakresie ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.5.) Wartość części: 1640813,47 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” Część III
3.3. „Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności 300m3 wraz z zewnętrznymi odcinkami instalacji wody w m. Jaślany”

Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
- Budowa Zbiornika retencyjnego wody pitnej o poj. 300 m3, zbiornik żelbetowy monolityczny ze stropem opartym na ścianie.
Przekrój zbiornika cylindryczny o średnicy wewnętrznej 8,5 m i wysokości wewnętrznej 5,5 m.
Zbiornik częściowo obsypany ziemią około 0,5 m, częściowo ocieplony wełną mineralną z
jednostronnym pokryciem blachą trapezową powlekaną. Płyta stropowa zbiornika ocieplona wełną mineralną w spadku grubości 10 do 20 cm i obłożona blachą trapezowa ocynkowaną i powlekaną.
Zbiornik należy uzbroić:
- w drabinkę zejściową ze stali nierdzewnej - wg projektu konstrukcji
- kominki odpowietrzające ze stali nierdzewnej dn160mm zaopatrzone w siatkę przeciw owadom,
- właz wejściowy Ø100cm podwójny z zamknięciem ze stali nierdzewnej, właz należy wyposażyć
sygnalizację otwarcia, poprzez połączeniem z istniejącym systemem alarmowym,
- armaturę wewnętrzną ze stali nierdzewnej (przelew, spust, napełnianie, odpływ).
W ramach robót należy również wykonać: rurociągi wodociągowe między-obiektowe z rur PE100 SDR17 na ciśnienie PN10 oraz przewody między-obiektowe kanalizacyjne.
Rurociąg spustowy i przelewowy poza zbiornikiem zaprojektowano z rur Ø160/9,5 mm
PE100 SDR17. W ramach zaplanowanych robót przewidziano wykonanie ogrodzenia panelowego z gotowych elementów prefabrykowanych oraz ciągu pieszych od istniejącego na terenie obiektu chodnika do podstawy projektowanego zbiornika roboty obejmują również instalacje i zasilanie elektryczne – urządzenia sterujące, kable sterownicze w tym urządzenia pomiarowe.

Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) oraz dokumentacja przedmiarowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45247270-3 - Budowa zbiorników

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45000000-7 - Roboty budowlane

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

4.5.5.) Wartość części: 379958,63 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” Część IV
4.4. „Budowa kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym na wodę pitną o objętości 100m3 z zewnętrznymi odcinkami instalacji wody w miejscowości Malinie”

Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikami wyrównawczym o pojemności 100m3 wraz z rurociągami spustowymi i przelewowymi dla miejscowości Malinie I i II, mieszczącej się w m. Malinie na działce nr ewid. 690/1, gmina Tuszów Narodowy.
Jego dokładne usytuowanie w terenie podano na planie zagospodarowania terenu.
Roboty obejmują również montaż pomp wraz z instalacjami elektrycznymi i okablowaniem.

Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) oraz dokumentacja przedmiarowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45000000-7 - Roboty budowlane

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

4.5.5.) Wartość części: 680126,14 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy" Część V
5.5. „Budowa kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym na wodę pitną o objętości 100m3 z zewnętrznymi odcinkami instalacji wody w miejscowości Czajkowa"

Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikami wyrównawczym o pojemności 100m3 wraz z rurociągami spustowymi i przelewowymi dla miejscowości Sarnów i Dębiaki, mieszczącej się w m. Czajkowa na działce nr ewid. 1268/10, gmina Tuszów Narodowy.
Jego dokładne usytuowanie w terenie podano na planie zagospodarowania terenu.
Roboty obejmują również montaż pomp wraz z instalacjami elektrycznymi i okablowaniem.

Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) oraz dokumentacja przedmiarowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45000000-7 - Roboty budowlane

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

4.5.5.) Wartość części: 609690,62 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy" Część VI,
6.6. „Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz

z odcinkiem sieci wodociągowej w m. Malinie”

Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
- roboty obejmują budowę odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej
- odcinek sieci wodociągowej z rur PE100 RC φ 90 x 5,4mm SDR 17 PN10 o dł. L = 304,0 m.
Odcinek sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej zostanie z rur PVC-U φ 200 x 5,9 mm SN8 o długości L = 239,0 m; natomiast sieci kanalizacyjnej tłocznej wykonany zostanie z rur PE φ 63 x 3,8 mm
o długości L = 142,0 m.
- bud. strefowej przepompowni ścieków, która będzie posiadać zbiornik z PEHD o średnicy DN1200 w którym zamontowane zostaną dwie pompy z rozdrabniaczem .
Włączenie nowoprojektowanych odcinków sieci nastąpi do istniejących sieci gminnych na działkach nr 407/11 (kanalizacja) i 407/13 (wodociąg); obręb ewidencyjny 96 – Malinie - zgodnie z Warunkami rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Malinie nr GZGK.WT.10.2022 z dn. 28.01.2022 r. wydanymi przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach.

Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) oraz dokumentacja przedmiarowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45232420-2 - Roboty w zakresie ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.5.) Wartość części: 176559,80 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” Część VII
7.7. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Grochowe oraz Dębiaki ”

Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
- roboty przy budowie odcinka sieci wodociągowej. Projektowany jest wodociąg z rur PE 100 RC SDR11 dn90x8,2 o długości odcinka L= 725mb.
Na sieci co około 160m projektowane są hydranty nadziemne dn80 (5szt.). Projektowane są na sieci zasuwy odcinające (w rejonie węzła „w5” oraz na odejściu do hydrantów) - zasuwy żeliwne kołnierzowa DN80 z miękkim uszczelnieniem z obudowa i skrzynka uliczna żeliwna.
Roboty obejmują:
- wykopy pod rurociąg wraz z ich zabezpieczeniem,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- montaż rurociągów z armatura,
- wykonanie próby szczelności,
- zasypanie wykopów z równoczesna rozbiórka szalunków i zagęszczeniem zasypki,
- płukanie i dezynfekcja.

Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) oraz dokumentacja przedmiarowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232460-4 - Roboty sanitarne

4.5.5.) Wartość części: 166041,17 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3122468,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4633838,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3122468,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane "BUDOMONT" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 690285258

7.3.3) Ulica: ul. Przy Torze 1

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-205

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3122468,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-08-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 892918,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2150000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 892918,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AQUATECH Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 382599340

7.3.3) Ulica: Niwiska 385A

7.3.4) Miejscowość: Niwiska

7.3.5) Kod pocztowy: 36-147

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 892918,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-08-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 947100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1850000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 947100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOZIS Grzegorz Surgota

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 180241304

7.3.3) Ulica: Borowa 326

7.3.4) Miejscowość: Borowa

7.3.5) Kod pocztowy: 39-305

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 947100,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-08-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1156200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1450000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1156200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOZIS Grzegorz Surgota

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 180241304

7.3.3) Ulica: Borowa 326

7.3.4) Miejscowość: Borowa

7.3.5) Kod pocztowy: 39-305

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1156200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-08-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1045500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1450000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1045500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOZIS Grzegorz Surgota

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 180241304

7.3.3) Ulica: Borowa 326

7.3.4) Miejscowość: Borowa

7.3.5) Kod pocztowy: 39-305

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1045500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-08-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 164635,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 590000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 164635,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Usług "EKO-SYSTEM" Edward Soboń

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 690039810

7.3.3) Ulica: Podleszany 140

7.3.4) Miejscowość: Podleszany

7.3.5) Kod pocztowy: 39-300

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 164635,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-08-31

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 88728,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 395000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 88728,51 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Usług "EKO-SYSTEM" Edward Soboń

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 690039810

7.3.3) Ulica: Podleszany 140

7.3.4) Miejscowość: Podleszany

7.3.5) Kod pocztowy: 39-300

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88728,51 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-08-31