Ogtoszenie nr 2023/BZP 00163121 z dnia 2023-04-04

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa drog na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA NOWA SARZYNA

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 690581749

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikotaja Kopernika 1

1.5.2.) Miejscowosé¢: Nowa Sarzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-310

1.5.4.) Wojewédztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nowasarzyna.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.nowasarzyna.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6835a6d3-9cba-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa i rozbudowa drog na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-6835a6d3-9cba-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00163121

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-04-04

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00055908/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Przebudowa i rozbudowa drég na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna — Program Inwestycji Strategicznych

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00062426
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00163121 z dnia 2023-04-04

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
"Rozbudowa i przebudowa drég gminnych w miejscowosciach Jelna i Tarnogéra”

1) Przedmiotem czesci 1 zamdwienia jest wykonanie nastepujacych zadan:

a) Zadanie 1 — ,Rozbudowa drogi gminnej nr 104 831R w miejscowosci Jelna”

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowe i rozbudowe istniejgcej drogi gruntowej o zréznicowanej szerokosci poprzez jej utwardzenie betonem
asfaltowym i poszerzenie do parametrow drogi klasy D o szerokosci jezdni 5,0 m,

- wykonanie znormalizowanych poboczy o szerokosci 0,75 m,

- regulacja wysokosciowa pokryw i wkazéw rewizyjnych urzadzeh podziemnych,

b) Zadanie 2 — ,Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 2399 w Jelnej”

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowa konstrukcji jezdni poprzez jej utwardzenie betonem asfaltowym,

- utwardzenie poboczy,

c) Zadanie 3 — ,Przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr ewid. 4592 i 5280 w Jelnej”

Zakres zadania obejmuje:

- prace rozbidrkowe (istniejaca nawierzchnia z betonowych ptyt drogowych),

- prace geodezyjne i niwelacyjne,

- roboty ziemne — korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,

- wykonanie konstrukcji jezdni utwardzonej betonem asfaltowym, o szer. od 3,5-4 m,

- wykonanie utwardzonych poboczy — z kruszywa tamanego (ttucznia), szer. 0,5 m,

- wykonanie zjazdow z kruszywa,

- zabezpieczenie lub przebudowa istniejgcych sieci kolidujgcych z planowang inwestycjg — gazowe i energetyczne,
d) Zadanie 4 — ,Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 1330 w miejscowosci Tarnogéra”

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowa konstrukcji jezdni poprzez jej utwardzenie betonem asfaltowym, szerokos¢ jezdni — 5m,
- utwardzenie poboczy — z kruszywa tamanego (tlucznia),

- zabezpieczenie lub przebudowe istniejgcych sieci podziemnych kolidujgcych z planowang inwestycja,
- regulacja wysokosciowa pokryw i wiazéw rewizyjnych urzadzen podziemnych.

2) Szczegotowy zakres zamoéwienia zostat przedstawiony w zataczonej dokumentacji projektowej.

3) Zakres zamowienia obejmuje rowniez:

- przygotowanie terenu budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- zakup i dostawe materiatow niezbednych do realizacji zadania,
- uporzadkowanie terenu budowy.

4) Inne obowiazki i koszty Wykonawcy

Do zakresu obowigzkow i kosztow Wykonawcy nalezy takze:

- obstuga geodezyjna,

- zabezpieczenie wlasnym kosztem i staraniem, mediéw niezbednych do wykonania robét budowlanych,

- koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét oraz przeprowadzeniem préb i badan technicznych,

- utylizacja odpadéw,

- zgtaszanie Zamawiajgcemu do odbioru robét zanikajacych,

- zabezpieczenie drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym srodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcow. W przypadku zniszczenia drog, Wykonawca zobowigzuje sie do ich naprawy,
- zabezpieczenie wjazddéw na posesje przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia odtworzenie do stanu pierwotnego,
- oznakowanie prowadzonych robdt,

- opracowanie kosztorysu powykonawczego,

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

W/w opracowania nalezy doliczy¢ do kosztéw zadania.
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00163121 z dnia 2023-04-04

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 986343,15 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
"Przebudowa drogi gminnej nr 104836R w Jelnej"

1) Zakres robét obejmuje:

- wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni jezdni utwardzonej betonem asfaltowym, o szer. 4,5m,
- zabezpieczenie doziemnego okablowania elektroenergetycznego,

- wykonanie obustronnych poboczy,

- roboty porzadkowe i wykohczeniowe.

2) Szczegobtowy zakres zamowienia zostat przedstawiony w zataczonej dokumentaciji projektowej.

3) Zakres zamoOwienia obejmuje réwniez:

- przygotowanie terenu budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- zakup i dostawe materiatow niezbednych do realizacji zadania,
- uporzgdkowanie terenu budowy.

4) Inne obowigzki i koszty Wykonawcy

Do zakresu obowigzkow i kosztow Wykonawcy nalezy takze:

- obstuga geodezyjna,

- zabezpieczenie wiasnym kosztem i staraniem, mediéw niezbednych do wykonania robét budowlanych,

- koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét oraz przeprowadzeniem préb i badan technicznych,

- utylizacja odpadéw,

- zgtaszanie Zamawiajgcemu do odbioru robot zanikajacych,

- zabezpieczenie drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym srodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcéw. W przypadku zniszczenia drog, Wykonawca zobowigzuje sie do ich naprawy,
- zabezpieczenie wjazdéw na posesje przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia odtworzenie do stanu pierwotnego,
- oznakowanie prowadzonych robot,

- opracowanie kosztorysu powykonawczego,

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

W/w opracowania nalezy doliczy¢ do kosztow zadania.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1079148,62 PLN
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00163121 z dnia 2023-04-04

Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
"Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Letownia”

1) Przedmiotem czesci 3 zamodwienia jest wykonanie nastepujacych zadan:

a) Zadanie 1 — ,Przebudowa drogi gminnej na dziatkach ewid. nr 976/2, 969/1 i 949 w tetowni”

Zakres zadania obejmuje:

- roboty ziemne — korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,

- wykonanie konstrukgji jezdni utwardzonej betonem asfaltowym, o szer. od 3-4 m,

- wykonanie utwardzonych poboczy — z kruszywa tamanego,

b) Zadanie 2 — ,Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 3992 w miejscowosci tetownia”

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowa konstrukcji jezdni poprzez jej utwardzenie betonem asfaltowym,

- utwardzenie poboczy,

c) Zadanie 3 — ,Przebudowa drogi gminnej "Kuligi" na dziatce ewid. nr 1148/1 w miejscowosci L.etownia”
Zakres zadania obejmuje:

- przebudow1 konstrukcji jezdni poprzez jej utwardzenie betonem asfaltowym, o szer. od 3,0 4,0 m,

- wykonanie utwardzonych poboczy — z kruszywa tamanego, szer. 0,5 m,

- zabezpieczenie lub przebudowa istniejgcych sieci kolidujgcych z planowang inwestycjg — gazowe i energetyczne,

2) Szczegotowy zakres zamdwienia zostat przedstawiony w zatgczonej dokumentacji projektowe;.

3) Zakres zamowienia obejmuje rowniez:

- przygotowanie terenu budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- zakup i dostawe materiatéw niezbednych do realizacji zadania,
- uporzadkowanie terenu budowy.

4) Inne obowiagzki i koszty Wykonawcy

Do zakresu obowigzkéw i kosztéw Wykonawcy nalezy takze:

- obstuga geodezyjna,

- zabezpieczenie wlasnym kosztem i staraniem, mediéw niezbednych do wykonania robét budowlanych,

- koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét oraz przeprowadzeniem préb i badan technicznych,

- utylizacja odpadéw,

- zgtaszanie Zamawiajgcemu do odbioru robét zanikajacych,

- zabezpieczenie drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym srodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcow. W przypadku zniszczenia drog, Wykonawca zobowigzuje sie do ich naprawy,
- zabezpieczenie wjazdow na posesje przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia odtworzenie do stanu pierwotnego,
- oznakowanie prowadzonych robot,

- opracowanie kosztorysu powykonawczego,

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;.

W/w opracowania nalezy doliczy¢ do kosztéw zadania.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociagéw

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 839688,41 PLN

Czesé 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
"Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Wola Zarczycka"
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00163121 z dnia 2023-04-04

1) Przedmiotem czesci 4 zamoéwienia jest wykonanie nastepujacych zadan:

a) Zadanie 1 — ,Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 12051 w miejscowosci Wola Zarczycka”
Zakres zadania obejmuje:

- przebudowa konstrukcji jezdni poprzez jej utwardzenie betonem asfaltowym,

- utwardzenie poboczy,

b) Zadanie 2 — ,Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. Nr 11822 w Woli Zarczyckiej”

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowa konstrukcji jezdni poprzez jej utwardzenie betonem asfaltowym,

- utwardzenie poboczy,

¢) Zadanie 3 — ,Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104788R w Woli Zarczyckiej”

Zakres zadania obejmuje:

- utwardzenie konstrukcji jezdni betonem asfaltowym, szerokos¢ jezdni do 5 m,

- utwardzenie poboczy — z kruszywa tamanego,

- utwardzenie zjazdow (obustronnie) na posesje przylegte do drogi,

- zabezpieczenie lub przebudowa istniejgcych sieci podziemnych kolidujgcych z planowang inwestycja,
- konserwacja i odmulenie istniejacych rowoéw otwartych,

d) Zadanie 4 — ,Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 14646 w miejscowosci Wola Zarczycka”
Zakres zadania obejmuje:

- przebudowa konstrukcji jezdni poprzez jej utwardzenie betonem asfaltowym,

- utwardzenie poboczy,

e) Zadanie 5 — ,Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104761R w miejscowosci Wola Zarczycka”
Zakres zadania obejmuje:

- przebudowa konstrukcji jezdni poprzez jej utwardzenie betonem asfaltowym,

- utwardzenie poboczy — po obu stronach drogi,

- regulacja wysokosciowg pokryw i wlazéw rewizyjnych urzadzen podziemnych.

2) Szczegotowy zakres zamdwienia zostat przedstawiony w zatgczonej dokumentacji projektowe;.

3) Zakres zamowienia obejmuje rowniez:

- przygotowanie terenu budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- zakup i dostawe materiatéw niezbednych do realizacji zadania,
- uporzadkowanie terenu budowy.

4) Inne obowiazki i koszty Wykonawcy

Do zakresu obowigzkéw i kosztéw Wykonawcy nalezy takze:

- obstuga geodezyjna,

- zabezpieczenie wlasnym kosztem i staraniem, mediéw niezbednych do wykonania robét budowlanych,

- koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét oraz przeprowadzeniem préb i badan technicznych,

- utylizacja odpadéw,

- zgtaszanie Zamawiajgcemu do odbioru robét zanikajacych,

- zabezpieczenie drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym srodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcow. W przypadku zniszczenia drog, Wykonawca zobowigzuje sie do ich naprawy,
- zabezpieczenie wjazdoéw na posesje przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia odtworzenie do stanu pierwotnego,
- oznakowanie prowadzonych robot,

- opracowanie kosztorysu powykonawczego,

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;.

W/w opracowania nalezy doliczy¢ do kosztéw zadania.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45232150-8 - Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233290-8 - Instalowanie znakow drogowych
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00163121 z dnia 2023-04-04

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1412950,27 PLN
Czesc¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
"Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104 707R w Sarzynie"

1) Zakres robét obejmuje:

- przebudowa jezdni — poszerzenie, wraz ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni i normalizacjg jej szerokosci do 6,0 m (ciag
gtéwny) i 5,5 (rozwidlenie przed kosciotem).

- budowa chodnika jednostronnego na catej dlugosci drogi — po lewej stronie drogi o szerokosci 2,0 m.

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego po prawej stronie drogi o szerokosci 0,75 m,

- przebudowa zjazddéw do posesji z kostki betonowej w ciagu chodnika

- wykonanie zjazdoéw do posesji z kruszywa tamanego — prawej stronie drogi

- wykonanie odcinkowo rowéw odwadniajgcych, bezodptywowych

- zabezpieczenie lub przebudowa istniejgcych sieci podziemnych kolidujgcych z planowang inwestycja,

- regulacja wysokosciowa pokryw i wiazéw rewizyjnych urzadzen podziemnych,

2) Szczegotowy zakres zaméwienia zostat przedstawiony w zatgczonej dokumentac;ji projektowe;.

3) Zakres zamdwienia obejmuje réwniez:

- przygotowanie terenu budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- zakup i dostawe materiatow niezbednych do realizacji zadania,
- uporzadkowanie terenu budowy.

4) Inne obowiazki i koszty Wykonawcy

Do zakresu obowigzkow i kosztow Wykonawcy nalezy takze:

- obstuga geodezyjna,

- zabezpieczenie wlasnym kosztem i staraniem, mediéw niezbednych do wykonania robét budowlanych,

- koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét oraz przeprowadzeniem préb i badan technicznych,

- utylizacja odpadéw,

- zgtaszanie Zamawiajgcemu do odbioru roboét zanikajacych,

- zabezpieczenie drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym srodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcow. W przypadku zniszczenia drog, Wykonawca zobowigzuje sie do ich naprawy,
- zabezpieczenie wjazdéw na posesje przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia odtworzenie do stanu pierwotnego,
- oznakowanie prowadzonych robdét,

- opracowanie kosztorysu powykonawczego,

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

W/w opracowania nalezy doliczy¢ do kosztow zadania.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1757812,56 PLN

Czesc 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
"Przebudowa drogi gminnej nr 104812R w Sarzynie"

1) Zakres robot obejmuje:

- wykonanie konstrukcji pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej;

- wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego;

- zabezpieczenie doziemnej sieci elektroenergetycznej,

- dowigzanie konstrukcji jezdni w obrebie skrzyzowania z istniejgcg droga gminna;

- dowigzanie konstrukcji jezdni do istniejgcego odcinka o nawierzchni z masy bitumicznej na koncu projektowanego odcinka;
- roboty wykonczeniowe uporzgdkowanie i rekultywacja terenéw przylegtych.

2) Szczegdbtowy zakres zamowienia zostat przedstawiony w zataczonej dokumentaciji projektowej.
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3) Zakres zamoOwienia obejmuje réwniez:

- przygotowanie terenu budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- zakup i dostawe materiatow niezbednych do realizacji zadania,
- uporzgdkowanie terenu budowy.

4) Inne obowiagzki i koszty Wykonawcy

Do zakresu obowigzkow i kosztow Wykonawcy nalezy takze:

- obstuga geodezyjna,

- zabezpieczenie wiasnym kosztem i staraniem, mediéw niezbednych do wykonania robét budowlanych,

- koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét oraz przeprowadzeniem préb i badan technicznych,

- utylizacja odpadéw,

- zgtaszanie Zamawiajgcemu do odbioru robét zanikajacych,

- zabezpieczenie drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym srodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcéw. W przypadku zniszczenia drog, Wykonawca zobowigzuje sie do ich naprawy,
- zabezpieczenie wjazdéw na posesje przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia odtworzenie do stanu pierwotnego,
- oznakowanie prowadzonych robot,

- opracowanie kosztorysu powykonawczego,

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;.

W/w opracowania nalezy doliczy¢ do kosztow zadania.

4.5.3.) Giéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 641815,55 PLN
Czesc 7

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
"Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Sarzyna"

1) Przedmiotem czesci 7 zamoéwienia jest wykonanie nastepujacych zadan:

a) Zadanie 1 — ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatce nr 3551 i 3539/1 w miejscowosci Sarzyna”
Zakres zadania obejmuje:

- przebudowa konstrukcji jezdni poprzez jej utwardzenie betonem asfaltowym, o szer. od 3,0 — 4,0 m,

- wykonanie utwardzonych poboczy — z kruszywa tamanego, szer. 0,5 m,

- wykonanie zjazdow z kruszywa,

- zabezpieczenie lub przebudowe istniejgcych sieci kolidujacych z planowang inwestycjg — gazowe i energetyczne,
b) Zadanie 2 — ,Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 3687 w Sarzynie”

Zakres zadania obejmuje:

- prace geodezyjne i niwelacyjne,

- roboty ziemne — korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,

- wykonanie konstrukcji jezdni utwardzonej betonem asfaltowym, o szer. od 3,5-4,5 m,

- wykonanie utwardzonych poboczy — z kruszywa tamanego, szer. 0,5 m,

- wykonanie zjazdow z utwardzonych z kruszywa,

- zabezpieczenie lub przebudowe sieci instalacyjnych kolidujgcych z planowang inwestycja,

c) Zadanie 3 — ,Przebudowa drogi gminnej na dziatce ewidencyjnej nr 4434 w Sarzynie”

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowa konstrukcji jezdni poprzez jej utwardzenie betonem asfaltowym, o szer. od 3,5-4,5 m,

- wykonanie utwardzonych poboczy — z kruszywa famanego (ttucznia), szer. 0,5 m,

- wykonanie zjazdow z kruszywa,

- zabezpieczenie lub przebudowa istniejgcych sieci kolidujgcych z planowang inwestycja,

d) Zadanie 4 — ,Przebudowa drogi gminnej nr 104804R w Sarzynie”

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowa konstrukcji jezdni poprzez jej utwardzenie betonem asfaltowym, o szer. od 3,5-4,5 m,

- wykonanie utwardzonych poboczy — z kruszywa famanego (tlucznia), szer. 0,5 m, oraz odcinkowo (na zwezeniu drogi)
ograniczonej obustronnie kraweznikami,
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- wykonanie zjazdow z kruszywa.
2) Szczegotowy zakres zamdwienia zostat przedstawiony w zatgczonej dokumentac;ji projektowe;.

3) Zakres zamoOwienia obejmuje réwniez:

- przygotowanie terenu budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- zakup i dostawe materiatow niezbednych do realizacji zadania,
- uporzgdkowanie terenu budowy.

4) Inne obowiazki i koszty Wykonawcy

Do zakresu obowigzkow i kosztow Wykonawcy nalezy takze:

- obstuga geodezyjna,

- zabezpieczenie wiasnym kosztem i staraniem, mediéw niezbednych do wykonania robét budowlanych,

- koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét oraz przeprowadzeniem préb i badan technicznych,

- utylizacja odpadéw,

- zgtaszanie Zamawiajgcemu do odbioru robét zanikajacych,

- zabezpieczenie drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym srodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcéw. W przypadku zniszczenia drog, Wykonawca zobowigzuje sie do ich naprawy,
- zabezpieczenie wjazdow na posesje przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia odtworzenie do stanu pierwotnego,
- oznakowanie prowadzonych robot,

- opracowanie kosztorysu powykonawczego,

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;.

W/w opracowania nalezy doliczy¢ do kosztoéw zadania.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociaggéw

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggoéw i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 982727,87 PLN
Czes¢ 8

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
"Rozbudowa i przebudowa drog gminnych w miejscowosci Ruda tancucka"

1) Przedmiotem czesci 8 zamdwienia jest wykonanie nastepujacych zadan:

a) Zadanie 1 — ,Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104713R w Rudzie tancuckiej i w Nowej Sarzynie oraz drogi
wewnetrznej o nr ewid. 577 w Nowej Sarzynie”

Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie warstwy Scieralnej jezdni z betonu asfaltowego wraz warstwami podbudowy,

- wykonanie warstwy Scieralnej zjazdéw na droge wewnetrzng z betonu asfaltowego wraz warstwami podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa zjazdow indywidualnych / publicznych i doj$¢ do przylegajacych dziatek,

- wykonanie poboczy ulepszonych z kruszywa,

- ustawienie proj. kraweznikéw betonowych wzdtuz krawedzi jezdni,

- zabezpieczenie sieci podziemnych,

- wykonanie studni chtonnej S1,

- wykonanie odcinkéw betonowych korytek sciekowych,

- roboty porzadkowe i wykohczeniowe,

b) Zadanie 2 — ,Przebudowa drogi nr 104820R w Rudzie tancuckiej”

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowa konstrukcji jezdni poprzez jej utwardzenie betonem asfaltowym,

- utwardzenie poboczy,

¢) Zadanie 3 — ,Rozbudowa drogi gminnej nr 104758R w Rudzie tancuckiej”

Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie nowych warstw podbudowy i nawierzchni jezdni drogi gminnej na catej dlugosci odcinka,
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- odcinkowa przebudowa chodnika w obrebie skrzyzowania z droga gminng nr 104713R,

- przebudowa i zabezpieczenie kolidujgcej sieci elektroenergetycznej, teletechniczne;j,

- regulacja wysokosciowa wiazéw studnia kanalizacji sanitarnych oraz zasuw wodociggowych,

- budowa kanatu deszczowego na potrzeby odwodnienia drogi na ktéry sktadajq sie studzienki deszczowe, kanat deszczowy
oraz studnia chtonna,

- roboty ziemne zwigzane z poszerzeniem korpusu drogi ksztattowaniem skarp nasypow,

- przebudowa zjazdéw publicznych i indywidualnych do dziatek przylegtych,

- wycinka kolidujgcych drzew i krzewow — 2 szt.

2) Szczegotowy zakres zamoéwienia zostat przedstawiony w zatgczonej dokumentacji projektowej.

3) Zakres zamowienia obejmuje rowniez:

- przygotowanie terenu budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- zakup i dostawe materiatow niezbednych do realizacji zadania,
- uporzadkowanie terenu budowy.

4) Inne obowiazki i koszty Wykonawcy

Do zakresu obowigzkow i kosztow Wykonawcy nalezy takze:

- obstuga geodezyjna,

- zabezpieczenie wlasnym kosztem i staraniem, mediéw niezbednych do wykonania robét budowlanych,

- koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét oraz przeprowadzeniem préb i badan technicznych,

- utylizacja odpadéw,

- zgtaszanie Zamawiajgcemu do odbioru robét zanikajacych,

- zabezpieczenie drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym srodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcow. W przypadku zniszczenia drog, Wykonawca zobowigzuje sie do ich naprawy,
- zabezpieczenie wjazdéw na posesje przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia odtworzenie do stanu pierwotnego,
- oznakowanie prowadzonych robdét,

- opracowanie kosztorysu powykonawczego,

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

W/w opracowania nalezy doliczy¢ do kosztéw zadania.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 605765,86 PLN

Cze$é 9

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
"Przebudowa droég gminnych: publicznej nr 104803R i wewnetrznej na dz. ewid. nr 3701 w Sarzynie"

1) Zakres robot obejmuje:

- prace geodezyjne i niwelacyjne,

- roboty ziemne — korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,

- wykonanie konstrukgji jezdni utwardzonej betonem asfaltowym, o szer. od 4,5 m,

- wykonanie utwardzonych poboczy — z kruszywa tamanego (ttucznia),

- wykonanie zjazdoéw z utwardzonych z kruszywa,

- zabezpieczenie lub przebudowe sieci instalacyjnych kolidujacych z planowana inwestycja.

2) Szczegdbtowy zakres zamowienia zostat przedstawiony w zataczonej dokumentaciji projektowej.

3) Zakres zamoOwienia obejmuje réwniez:
- przygotowanie terenu budowy,
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- zabezpieczenie terenu budowy,
- zakup i dostawe materiatow niezbednych do realizacji zadania,
- uporzgdkowanie terenu budowy.

4) Inne obowiazki i koszty Wykonawcy

Do zakresu obowigzkow i kosztow Wykonawcy nalezy takze:

- obstuga geodezyjna,

- zabezpieczenie wiasnym kosztem i staraniem, mediéw niezbednych do wykonania robét budowlanych,

- koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét oraz przeprowadzeniem préb i badan technicznych,

- utylizacja odpadéw,

- zgtaszanie Zamawiajgcemu do odbioru robét zanikajacych,

- zabezpieczenie drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym srodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcéw. W przypadku zniszczenia drog, Wykonawca zobowigzuje sie do ich naprawy,
- zabezpieczenie wjazdéw na posesje przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia odtworzenie do stanu pierwotnego,
- oznakowanie prowadzonych robot,

- opracowanie kosztorysu powykonawczego,

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;.

W/w opracowania nalezy doliczy¢ do kosztéw zadania.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociagéw
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 580950,57 PLN
Czesc 10

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
"Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104720R w Nowej Sarzynie"

1) Zakres robot dla planowanej inwestycji obejmuje:

- rozbudowa i przebudowa drogi polegajaca na dostosowanie jej szerokosci do parametréw klasy D,

- budowa jednostronnego chodnika, po lewej stronie drogi,

- budowa odwodnienia — kolektora kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do
podziemnych komor rozsaczajacych zlokalizowanych pod projektowanym chodnikiem,

- budowa kanatu technologicznego,

- wycinka drzew kolidujgcych z projektowana infrastruktura,

- zabezpieczenie lub przebudowe istniejgcych sieci podziemnych kolidujgcych z planowang inwestycja,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- zabezpieczenie lub przebudowa istniejgcych sieci podziemnych kolidujgcych z planowang inwestycja.

2) Szczegotowy zakres zamdwienia zostat przedstawiony w zatgczonej dokumentac;ji projektowe;.

3) Zakres zamoOwienia obejmuje réwniez:

- przygotowanie terenu budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- zakup i dostawe materiatow niezbednych do realizacji zadania,
- uporzgdkowanie terenu budowy.

4) Inne obowiazki i koszty Wykonawcy

Do zakresu obowiazkow i kosztow Wykonawcy nalezy takze:

- obstuga geodezyjna,

- zabezpieczenie wlasnym kosztem i staraniem, mediéw niezbednych do wykonania robét budowlanych,

- koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét oraz przeprowadzeniem préb i badan technicznych,

- utylizacja odpadéw,

- zgtaszanie Zamawiajgcemu do odbioru robét zanikajacych,

- zabezpieczenie drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym srodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcéw. W przypadku zniszczenia drog, Wykonawca zobowigzuje sie do ich naprawy,
- zabezpieczenie wjazdow na posesje przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia odtworzenie do stanu pierwotnego,
- oznakowanie prowadzonych robot,
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- opracowanie kosztorysu powykonawczego,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;.
W/w opracowania nalezy doliczy¢ do kosztéw zadania.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostow
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 987613,45 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1221219,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1499793,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1221219,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPOEKA
AKCYJNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 691757950
7.3.3) Ulica: ul. Drogowcéw 1
7.3.4) Miejscowosé: Debica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200
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7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli sq juz znani:

Na tym etapie podwykonawcy nie sg jeszcze znani.

Czesci zamowienia, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé podwykonawcom:
- roboty przygotowawcze,

- rozbiorkowe,

- ziemne,

- brukarskie,

- odwodnienie,

- wykonczeniowe,

- oznakowanie,

- przebudowa sieci gazowej

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-24

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1221219,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 997371,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1386623,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 997371,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPOLKA
AKCYJNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 691757950

7.3.3) Ulica: ul. Drogowcéw 1

7.3.4) Miejscowos¢: Debica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Wojewédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli sa juz znani:

Na tym etapie podwykonawcy nie sg jeszcze znani.

Czesci zamowienia, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom:
- roboty przygotowawcze,

- rozbiorkowe,

- ziemne,

- brukarskie,

- odwodnienie,

- wykonczeniowe,

- oznakowanie,

- przebudowa sieci gazowej

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-24

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 997371,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1694159,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2057264,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1694159,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPOLKA
AKCYJNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 691757950

7.3.3) Ulica: ul. Drogowcéw 1

7.3.4) Miejscowosc¢: Debica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Wojewoédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czes$ci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli sq juz znani:

Na tym etapie podwykonawcy nie sg jeszcze znani.

Czesci zamowienia, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢é podwykonawcom:
- roboty przygotowawcze,

- rozbiérkowe,

- ziemne,

- brukarskie,

- odwodnienie,

- wykonczeniowe,

- oznakowanie,

- przebudowa sieci gazowej

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-24

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1694159,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2047894,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2595189,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 2047894,24 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): PBI Infrastruktura S.A.

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia: PBI WMB Sp. z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 690587901

7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 10E

7.3.4) Miejscowosc¢: Krasnik

7.3.5) Kod pocztowy: 23-200

7.3.6.) Wojewodztwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli sq juz znani:

Na etapie sktadania ofert podwykonawcy nie sg znani.

Mozliwos¢ powierzenia podwykonawcom catosci zamdwienia poza robotami bitumicznymi.

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-24

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 2047894,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjag zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesc¢ 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6
6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 855029,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1311635,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 855029,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ NOWA SARZYNA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 180349467
7.3.3) Ulica: ul. 1 Maja 4

7.3.4) Miejscowos¢: Nowa Sarzyna

7.3.5) Kod pocztowy: 37-310

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-24

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 855029,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Cze$é 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1342040,58 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1483542,31 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1342040,58 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Zaktad Budowy Drdg i Transportu Sebastian Babis
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 180296251

7.3.3) Ulica: Wierzawice 850

7.3.4) Miejscowos¢: Lezajsk

7.3.5) Kod pocztowy: 37-300

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-24

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1342040,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 9

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 743946,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 792474,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 743946,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 9)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPOLKA
AKCYJNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 691757950

7.3.3) Ulica: ul. Drogowcéw 1

7.3.4) Miejscowosc¢: Debica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Wojewoédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli sq juz znani:

Na tym etapie podwykonawcy nie sg jeszcze znani.

Czesci zamowienia, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢é podwykonawcom:
- roboty przygotowawcze,

- rozbiérkowe,

- ziemne,

- brukarskie,

- odwodnienie,

- wykonczeniowe,

- oznakowanie,

- przebudowa sieci gazowej

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-24

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 743946,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy
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	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nowasarzyna.eu
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowasarzyna.eu
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6835a6d3-9cba-11ed-b4ea-f64d350121d2
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00163121
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-04
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055908/01/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062426

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 986343,15 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1079148,62 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 839688,41 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1412950,27 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1757812,56 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 641815,55 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 982727,87 PLN
	Część 8
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 605765,86 PLN
	Część 9
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 580950,57 PLN
	Część 10
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 987613,45 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1221219,30 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1499793,87 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1221219,30 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 691757950
	7.3.3) Ulica: ul. Drogowców 1
	7.3.4) Miejscowość: Dębica
	7.3.5) Kod pocztowy: 39-200
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-24
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1221219,30 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 997371,15 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1386623,53 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 997371,15 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 691757950
	7.3.3) Ulica: ul. Drogowców 1
	7.3.4) Miejscowość: Dębica
	7.3.5) Kod pocztowy: 39-200
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-24
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 997371,15 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1694159,10 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2057264,61 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1694159,10 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 691757950
	7.3.3) Ulica: ul. Drogowców 1
	7.3.4) Miejscowość: Dębica
	7.3.5) Kod pocztowy: 39-200
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-24
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1694159,10 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2047894,24 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2595189,89 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2047894,24 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PBI Infrastruktura S.A.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 690587901
	7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 10E
	7.3.4) Miejscowość: Kraśnik
	7.3.5) Kod pocztowy: 23-200
	7.3.6.) Województwo: lubelskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-24
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2047894,24 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 855029,95 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1311635,68 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 855029,95 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ NOWA SARZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 180349467
	7.3.3) Ulica: ul. 1 Maja 4
	7.3.4) Miejscowość: Nowa Sarzyna
	7.3.5) Kod pocztowy: 37-310
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-24
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 855029,95 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1342040,58 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1483542,31 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1342040,58 PLN
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