Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty instalacyjne branży gazowej w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bydgoszcz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351297

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jezuicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-102

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@adm.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Roboty instalacyjne branży gazowej w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a82e1bdd-b42f-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00164717

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018713/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.49 Budowa / przebudowa instalacji gazowej Ul. Henryka Sienkiewicza 21/6

1.1.51 Budowa / przebudowa instalacji gazowej ul. Warszawska 2/7

1.1.53 Budowa / przebudowa instalacji gazowej ul. Dworcowa 45/14

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00112329

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 11/PM/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 85136,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Roboty budowlane branży instalacyjnej gazowej (Roboty) polegające na przebudowie i rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej z budową instalacji c.o. i c.w.u wraz z zasilaniem elektrycznym dla kotła gazowego i budową przewodu powietrzno-spalinowego dla zamieszkałego gminnego lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 21 w Bydgoszczy, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
• przebudowę i rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu z montażem kotła gazowego i przewodu powietrzno-spalinowego na podstawie posiadanej przez Spółkę ADM dokumentacji projektowej i zaświadczenia o braku sprzeciwu z dnia 23.09.2022r. ,
• budowę instalacji ogrzewania i c.w.u. w lokalu na podstawie posiadanej przez Spółkę ADM dokumentacji projektowej,
• montaż i adaptacja instalacji wod-kan w celu podłączenia nowego źródła ogrzewania i ciepłej wody do istniejącej instalacji wod-kan wraz z wykonaniem odprowadzenia kondensatu w sposób grawitacyjny lub poprzez pompę kondensatu,
• rozbiórkę z wywozem i utylizacją istniejących źródeł ogrzewania i ciepłej wody ,
• wykonanie zasilania elektrycznego dla kotła gazowego, zgodnie z zakresem rzeczowym robót elektrycznych określonym w przedmiarach robót,
• wykonanie wentylacji pomieszczeń z urządzeniami gazowymi, sprawdzenia i analizy istniejących przewodów kominowych pod względem możliwości realizacji robót oraz wykonanie powykonawczej opinii kominiarskiej dla lokalu zgodnie z posiadaną przez Spółkę ADM dokumentacją projektową,
• tynkowanie (przecieranie istniejących tynków) z gruntowaniem i malowaniem ścian w obrębie pieca etażowego na węgiel podlegającego demontażu i likwidacji oraz pozostałych miejsc realizacji robót wynikających z dokumentacji projektowej,
• uzupełnianie posadzki po demontażu pieca etażowego na paliwo stałe z wyrównaniem posadzki do poziomu istniejącej podłogi,
• wykonanie robót przygotowawczych, towarzyszących (branży budowlanej, instalacji sanitarnej i elektrycznej) i odbiorowych pozwalających na prawidłowy odbiór zakresu robót oraz robót porządkowych i organizacyjnych w lokalu, w tym zabezpieczenie terenu budowy, organizację na terenie budowy, demontaż i ponowny montaż istniejącej zabudowy itp., przygotowanie całej instalacji do uruchomienia przy zachowaniu ciągłości zamieszkania i przebywania osób mieszkających,
• UWAGA: likwidację użytkowanych źródeł ogrzewania oraz użytkowanych źródeł ciepłej wody należy wykonać dopiero po uruchomieniu nowego źródła ciepła i wykonaniu instalacji ogrzewczej w lokalu.
UWAGA: Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty konieczność zachowania ciągłości zamieszkania lokali mieszkalnych przy zachowaniu przebywania osób zamieszkujących lokal. Wykonawca winien przewidzieć zabezpieczenie terenu budowy, organizację na terenie budowy tj. ewentualne przenoszenie istniejących elementów wyposażenia lokali oraz czasowy demontaż i ponowny montaż mebli i urządzeń, sprzątanie po robotach itp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

44621110-3 - Grzejniki centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 27331,97 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Roboty budowlane branży instalacyjnej gazowej (Roboty) polegające na przebudowie i rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej z budową instalacji c.o. i c.w.u wraz z zasilaniem elektrycznym dla kotła gazowego i budową przewodu powietrzno-spalinowego dla zamieszkałego gminnego lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego w budynku przy ul. Dworcowej 45 w Bydgoszczy, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
• przebudowę i rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu z montażem kotła gazowego i przewodu powietrzno-spalinowego na podstawie posiadanej przez Spółkę ADM dokumentacji projektowej i zaświadczenia o braku sprzeciwu z dnia 10.01.2023r. ,
• budowę instalacji ogrzewania i c.w.u. w lokalu na podstawie posiadanej przez Spółkę ADM dokumentacji projektowej i zaświadczenia o braku sprzeciwu z dnia 10.01.2023r. ,
• montaż i adaptacja instalacji wod-kan w celu podłączenia nowego źródła ogrzewania i ciepłej wody do istniejącej instalacji wod-kan wraz z wykonaniem odprowadzenia kondensatu w sposób grawitacyjny lub poprzez pompę kondensatu,
• rozbiórkę z wywozem i utylizacją istniejących źródeł ogrzewania i ciepłej wody ,
• wykonanie zasilania elektrycznego dla kotła gazowego, zgodnie z zakresem rzeczowym robót elektrycznych określonym w przedmiarach robót,
• wykonanie wentylacji pomieszczeń z urządzeniami gazowymi, sprawdzenia i analizy istniejących przewodów kominowych pod względem możliwości realizacji robót oraz wykonanie powykonawczej opinii kominiarskiej dla lokalu zgodnie z posiadaną przez Spółkę ADM dokumentacją projektową,
• tynkowanie (przecieranie istniejących tynków) z gruntowaniem i malowaniem ścian w obrębie pieca etażowego na węgiel podlegającego demontażu i likwidacji oraz pozostałych miejsc realizacji robót wynikających z dokumentacji projektowej,
• uzupełnianie posadzki po demontażu pieca etażowego na paliwo stałe z wyrównaniem posadzki do poziomu istniejącej podłogi,
• wykonanie robót przygotowawczych, towarzyszących (branży budowlanej, instalacji sanitarnej i elektrycznej) i odbiorowych pozwalających na prawidłowy odbiór zakresu robót oraz robót porządkowych i organizacyjnych w lokalu, w tym zabezpieczenie terenu budowy, organizację na terenie budowy, demontaż i ponowny montaż istniejącej zabudowy itp., przygotowanie całej instalacji do uruchomienia przy zachowaniu ciągłości zamieszkania i przebywania osób mieszkających,
• UWAGA: likwidację użytkowanych źródeł ogrzewania oraz użytkowanych źródeł ciepłej wody należy wykonać dopiero po uruchomieniu nowego źródła ciepła i wykonaniu instalacji ogrzewczej w lokalu.
UWAGA: Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty konieczność zachowania ciągłości zamieszkania lokali mieszkalnych przy zachowaniu przebywania osób zamieszkujących lokal. Wykonawca winien przewidzieć zabezpieczenie terenu budowy, organizację na terenie budowy tj. ewentualne przenoszenie istniejących elementów wyposażenia lokali oraz czasowy demontaż i ponowny montaż mebli i urządzeń, sprzątanie po robotach itp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

44621110-3 - Grzejniki centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 29167,98 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Roboty budowlane branży instalacyjnej gazowej (Roboty) polegające na przebudowie i rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej z budową instalacji c.o. i c.w.u wraz z zasilaniem elektrycznym dla kotła gazowego i budową przewodu powietrzno-spalinowego dla zamieszkałego gminnego lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Warszawskiej 2 w Bydgoszczy, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
• przebudowę i rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu z montażem kotła gazowego i przewodu powietrzno-spalinowego na podstawie posiadanej przez Spółkę ADM dokumentacji projektowej i zaświadczenia o braku sprzeciwu z dnia 26.10.2022r. ,
• budowę instalacji ogrzewania i c.w.u. w lokalu na podstawie posiadanej przez Spółkę ADM dokumentacji projektowej,
• montaż i adaptacja instalacji wod-kan w celu podłączenia nowego źródła ogrzewania do istniejącej instalacji wod-kan wraz z wykonaniem odprowadzenia kondensatu w sposób grawitacyjny lub poprzez pompę kondensatu,
• montaż instalacji ciepłej wody wraz z bateriami na podstawie posiadanej przez Spółkę ADM dokumentacji projektowej,
• rozbiórkę z wywozem i utylizacją istniejących źródeł ogrzewania i ciepłej wody ,
• wykonanie zasilania elektrycznego dla kotła gazowego, zgodnie z zakresem rzeczowym robót elektrycznych okeślonym w przedmiarach robót,
• wykonanie wentylacji pomieszczeń z urządzeniami gazowymi, sprawdzenia i analizy istniejących przewodów kominowych pod względem możliwości realizacji robót oraz wykonanie powykonawczej opinii kominiarskiej dla lokalu zgodnie z posiadaną przez Spółkę ADM dokumentacją projektową,
• tynkowanie (przecieranie istniejących tynków) z gruntowaniem i malowaniem ścian w obrębie pieca etażowego na węgiel podlegającego demontażu i likwidacji oraz pozostałych miejsc realizacji robót wynikających z dokumentacji projektowej,
• uzupełnianie posadzki po demontażu pieca etażowego na paliwo stałe z wyrównaniem posadzki do poziomu istniejącej podłogi,
• wykonanie robót przygotowawczych, towarzyszących (branży budowlanej, instalacji sanitarnej i elektrycznej) i odbiorowych pozwalających na prawidłowy odbiór zakresu robót oraz robót porządkowych i organizacyjnych w lokalu, w tym zabezpieczenie terenu budowy, organizację na terenie budowy, demontaż i ponowny montaż istniejącej zabudowy itp., przygotowanie całej instalacji do uruchomienia przy zachowaniu ciągłości zamieszkania i przebywania osób mieszkających,
• UWAGA: likwidację użytkowanych źródeł ogrzewania oraz użytkowanych źródeł ciepłej wody należy wykonać dopiero po uruchomieniu nowego źródła ciepła i wykonaniu instalacji ogrzewczej w lokalu.
UWAGA: Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty konieczność zachowania ciągłości zamieszkania lokali mieszkalnych przy zachowaniu przebywania osób zamieszkujących lokal. Wykonawca winien przewidzieć zabezpieczenie terenu budowy, organizację na terenie budowy tj. ewentualne przenoszenie istniejących elementów wyposażenia lokali oraz czasowy demontaż i ponowny montaż mebli i urządzeń, sprzątanie po robotach itp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

44621110-3 - Grzejniki centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 28636,05 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25680,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 44688,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 25680,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowlano-Instalacyjny Wiesław Jaśkowiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5540403313

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25680,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27405,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49406,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27405,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowlano-Instalacyjny Wiesław Jaśkowiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5540403313

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27405,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26620,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47522,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 26620,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krause-Instal Leszek Krause

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5540164564

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 26620,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni