Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chmielnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009745

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kościuszki 7

1.5.2.) Miejscowość: Chmielnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-020

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@chmielnik.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chmielnik.com

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://chmielnik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8670cfb7-b750-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00171359

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029374/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Rozbudowa sieci wodono-kanalizacyjnej w msc. Minostowice

1.1.2 Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Przededworze w formule zaprojektuj - wybuduj

1.1.4 Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Budowa dróg na os. Za Kościółkiem w formule zaprojektuj-wybuduj

1.1.5 Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Przebudowa drogi gminnej nr 316055 Szyszczyce

przez wieś Psiarnia w formule zaprojektuj-wybuduj

1.1.6 Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 666 w msc.Borzykowa w formule zaprojektuj-wybuduj

1.1.8 Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - budowa integracyjnego placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Chmielniku w formule zaprojektuj - wybuduj

1.1.9 Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Chmielnik ul.Dygasińskiego

1.1.11 Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej

1.1.13 Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Budowa tężni solankowej w ramach zagospodarowania terenu przy zalewie Andrzejówka

1.1.15 Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - zadaszenie trybun wraz z budową kontenera i remontem kasy biletowej na kompleksie sportowym ZENIT

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00114298

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Znak.IPS.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 13318993,87 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 - Poprawa infrastruktury publicznej – infrastruktura drogowa
Zaprojektowanie i budowa infrastruktury drogowej obejmującej następujące odcinki dróg:
a) Budowa dróg na osiedlu „Za Kościółkiem” w formule zaprojektuj – wybuduj
b) Przebudowa drogi gminnej nr 316055 Szyszczyce przez wieś – Psiarnia w formule zaprojektuj-wybuduj
c) Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 666 w msc. Borzykowa w formule zaprojektuj-wybuduj
Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2, Załącznik nr 4 i Załącznik nr 11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 4533451 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 - Poprawa infrastruktury publicznej – infrastruktura wodno-kanalizacyjna
W ramach w/w części do zrealizowania są trzy zadania szczegółowe:
a) Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Przededworze w formule zaprojektuj – wybuduj
b) Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Minostowice
c) Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Chmielnik ul. Dygasińskiego
Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2, Załącznik nr 4 i Załącznik nr 11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 3285637,54 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 3 – Poprawa infrastruktury publicznej – infrastruktura oświetleniowa
W ramach w/w części należy wykonać roboty budowlane obejmujące rozbudowę infrastruktury oświetleniowej na podstawie gotowej dokumentacji projektowej
– w Chmielniku - ul. Bednarska, ul. Piastów, ul. Wolności w Chmielniku,
- uzupełnienie brakującego oświetlenia w miejscowościach:
Celiny, Minostowice, Suchowola, Suliszów, Grabowiec, Lipy, Łagiewniki, Piotrkowice, Suliszów, Sędziejowice, Śladków Duży, Borzykowa.
Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2, Załącznik nr 4 i Załącznik nr 11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45000000-7 - Roboty budowlane

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

4.5.5.) Wartość części: 1014825,62 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 4 – Poprawa infrastruktury publicznej – plac zabaw
Budowa integracyjnego placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Chmielniku w formule zaprojektuj-wybuduj

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania oraz wybudowania integracyjnego placu zabaw z uwzględnieniem różnych kategorii wiekowej dzieci uczęszczających do przedszkola. Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie dokumentacji projektowej i roboty w zakresie wyburzenia istniejącego budynku gospodarczego na obszarze planowanym do budowy placu zabaw. Wstępnie przewiduje się uwzględnienie wielofunkcyjnego zestawu zabawowego, trampoliny, huśtawki, bujaki, piramidy liniowej, montaż urządzeń sensorycznych, piaskownica z domkiem, zjeżdżalnia, ławka z siedziskami, tablica z regulaminem, montaż żagli przeciwsłonecznych, itp. – wymienione w PFU. Ponadto dodatkowo w ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostawy mobilnych urządzeń zabawowych (minimum 2 szt. np. dmuchany plac zabaw tunel o długości około 9mb, dmuchana sala zabaw o wymiarach min.7 mb x5mb) oraz do zakupu i dostawy modułowego zaplecza magazynowego.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej i uzgadniania z organami Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w/w zakresu stosownie do potrzeb.
Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2, Załącznik nr 4 i Załącznik nr 11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45000000-7 - Roboty budowlane

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.5.5.) Wartość części: 904228,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 5 – Poprawa infrastruktury publicznej – infrastruktura sportowa (ZENIT)
W ramach w/w części do zrealizowania są następujące działania częściowe (roboty budowlane):
- Zadaszenie trybun na kompleksie sportowym „ZENIT wraz z budową kontenera zaplecza sportowego i modernizacją budynku kasy biletowej. Przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie budowę zadaszenia części trybun, budowę/dostawę kontenera – zaplecza sportowego oraz modernizację budynku kasy biletowej przy kompleksie sportowym Klubu „ZENIT” na ul. Dygasińskiego w Chmielniku. Zamawiający informuje, iż część robót w zakresie modernizacji trybuny sportowej i w ramach zaprojektowanego zagospodarowania zostały wykonane.
Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2, Załącznik nr 4 i Załącznik nr 11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 2176333,64 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 6 – Poprawa infrastruktury publicznej – infrastruktura rekreacyjna (tężnia)

W ramach w/w części do zrealizowania są następujące działania częściowe:
- Budowa tężni solankowej w ramach zagospodarowania terenu przy zalewie „Andrzejówka” w formule zaprojektuj – wybuduj.

Inwestycja planowana do realizacji na działkach nr ewid. 704/1, 201/2 (obręb: 0001 Chmielnik) oraz na dz. nr ewid. 5/1 (obręb 0024 Śladków Mały). W ramach zadania przewiduje się:
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy tężni solankowej i zagospodarowania terenu
- budowę tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą: zew. instalacją technologiczną, zew. instalacją wodną
- zakup i montaż małej architektury
- budowę muru oporowego prefabrykowanego w kształcie litery „L”
- plac rekreacyjny – komunikacja piesza- nawierzchnia wykonana z kostki betonowej
- inne prace uzgodnione na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2, Załącznik nr 4 i Załącznik nr 11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45000000-7 - Roboty budowlane

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 1064694,88 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 7 – Poprawa infrastruktury publicznej - Infrastruktura oświetleniowa w msc. Przededworze

W ramach realizacji zadania należy wykonać roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego drogowego zgodnie z zakresem wskazanym w załączonej dokumentacji projektowej uwzględniając w szczególności następujący zakres:
- roboty budowlane zgodnie z dokumentacja techniczną stanowiącą Załącznik nr 11.7 do SWZ
- roboty pomocnicze , przygotowawcze i porządkowe oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń
- zagospodarowanie terenu, w tym uporządkowanie,
- przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń
- przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa związanych z oddaniem obiektu do użytku, inwentaryzacja powykonawcza, dokumentacja powykonawcza itp.
- włączenie do istniejącego systemu zarzadzania energią w Gminie Chmielnik każdy odcinek wykonanego oświetlenia
- inne niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia
Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2, Załącznik nr 4 i Załącznik nr 11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45000000-7 - Roboty budowlane

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

71354000-4 - Usługi sporządzania map

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 95203,25 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 8 – Poprawa infrastruktury publicznej - Infrastruktura oświetleniowa w msc. Chmielnik ul. Dygasińskiego

W ramach realizacji zadania należy wykonać roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego drogowego zgodnie z zakresem wskazanym w załączonej dokumentacji projektowej uwzględniając w szczególności następujący zakres:
- roboty budowlane zgodnie z dokumentacja techniczną stanowiącą Załącznik nr 11.7 do SWZ
- roboty pomocnicze , przygotowawcze i porządkowe oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń
- zagospodarowanie terenu, w tym uporządkowanie,
- przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń
- przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa związanych z oddaniem obiektu do użytku, inwentaryzacja powykonawcza, dokumentacja powykonawcza itp.
- włączenie do istniejącego systemu zarządzania energią w Gminie Chmielnik każdy odcinek wykonanego oświetlenia
- inne niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia
Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2, Załącznik nr 4 i Załącznik nr 11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 244619,95 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiot zamówienia planowany jest do współfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z udzieloną promesą wstępną inwestycja, której dotyczy postępowanie zakupowe musi być tożsama z nazwą
i opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie. Przedmiotowy wniosek obejmował zadanie pn. „Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik", które na potrzebę przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia zostało podzielone na części. Ze względu na to, iż złożone oferty z najniższą ceną przewyższają w sumie kwotę, którą Zamawiający ma przyznaną w ramach podpisanej promesy i nie ma możliwości zwiększenia kwoty ze środków własnych Zamawiający unieważnia postepowanie. Biorąc pod uwagę zasady uzyskanego dofinansowania Zamawiający nie ma możliwości rozstrzygnięcia postępowania w części bez utraty dofinansowania.
W związku z tym, Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - na podstawie art. 255 pkt. 3) Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6666600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11095580,31 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiot zamówienia planowany jest do współfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z udzieloną promesą wstępną inwestycja, której dotyczy postępowanie zakupowe musi być tożsama z nazwą
i opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie. Przedmiotowy wniosek obejmował zadanie pn. „Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik", które na potrzebę przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia zostało podzielone na części. Ze względu na to, iż złożone oferty z najniższą ceną przewyższają w sumie kwotę, którą Zamawiający ma przyznaną w ramach podpisanej promesy i nie ma możliwości zwiększenia kwoty ze środków własnych Zamawiający unieważnia postepowanie. Biorąc pod uwagę zasady uzyskanego dofinansowania Zamawiający nie ma możliwości rozstrzygnięcia postępowania w części bez utraty dofinansowania.
W związku z tym, Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - na podstawie art. 255 pkt. 3) Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2098380,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4662545,34 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiot zamówienia planowany jest do współfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z udzieloną promesą wstępną inwestycja, której dotyczy postępowanie zakupowe musi być tożsama z nazwą
i opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie. Przedmiotowy wniosek obejmował zadanie pn. „Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik", które na potrzebę przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia zostało podzielone na części. Ze względu na to, iż złożone oferty z najniższą ceną przewyższają w sumie kwotę, którą Zamawiający ma przyznaną w ramach podpisanej promesy i nie ma możliwości zwiększenia kwoty ze środków własnych Zamawiający unieważnia postepowanie. Biorąc pod uwagę zasady uzyskanego dofinansowania Zamawiający nie ma możliwości rozstrzygnięcia postępowania w części bez utraty dofinansowania.
W związku z tym, Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - na podstawie art. 255 pkt. 3) Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1135741,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1268200,74 PLN

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiot zamówienia planowany jest do współfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z udzieloną promesą wstępną inwestycja, której dotyczy postępowanie zakupowe musi być tożsama z nazwą
i opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie. Przedmiotowy wniosek obejmował zadanie pn. „Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik", które na potrzebę przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia zostało podzielone na części. Ze względu na to, iż złożone oferty z najniższą ceną przewyższają w sumie kwotę, którą Zamawiający ma przyznaną w ramach podpisanej promesy i nie ma możliwości zwiększenia kwoty ze środków własnych Zamawiający unieważnia postepowanie. Biorąc pod uwagę zasady uzyskanego dofinansowania Zamawiający nie ma możliwości rozstrzygnięcia postępowania w części bez utraty dofinansowania.
W związku z tym, Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - na podstawie art. 255 pkt. 3) Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 670000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 848700,00 PLN

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiot zamówienia planowany jest do współfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z udzieloną promesą wstępną inwestycja, której dotyczy postępowanie zakupowe musi być tożsama z nazwą
i opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie. Przedmiotowy wniosek obejmował zadanie pn. „Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik", które na potrzebę przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia zostało podzielone na części. Ze względu na to, iż złożone oferty z najniższą ceną przewyższają w sumie kwotę, którą Zamawiający ma przyznaną w ramach podpisanej promesy i nie ma możliwości zwiększenia kwoty ze środków

własnych Zamawiający unieważnia postepowanie. Biorąc pod uwagę zasady uzyskanego dofinansowania Zamawiający nie ma możliwości rozstrzygnięcia postępowania w części bez utraty dofinansowania.
W związku z tym, Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - na podstawie art. 255 pkt. 3) Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2751433,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2751433,83 PLN

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiot zamówienia planowany jest do współfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z udzieloną promesą wstępną inwestycja, której dotyczy postępowanie zakupowe musi być tożsama z nazwą
i opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie. Przedmiotowy wniosek obejmował zadanie pn. „Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, które na potrzebę przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia zostało podzielone na części. Ze względu na to, iż złożone oferty z najniższą ceną przewyższają w sumie kwotę, którą Zamawiający ma przyznaną w ramach podpisanej promesy i nie ma możliwości zwiększenia kwoty ze środków własnych Zamawiający unieważnia postepowanie. Biorąc pod uwagę zasady uzyskanego dofinansowania Zamawiający nie ma możliwości rozstrzygnięcia postępowania w części bez utraty dofinansowania.
W związku z tym, Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - na podstawie art. 255 pkt. 3) Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 876308,17 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1308966,00 PLN

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiot zamówienia planowany jest do współfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z udzieloną promesą wstępną inwestycja, której dotyczy postępowanie zakupowe musi być tożsama z nazwą
i opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie. Przedmiotowy wniosek obejmował zadanie pn. „Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik", które na potrzebę przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia zostało podzielone na części. Ze względu na to, iż złożone oferty z najniższą ceną przewyższają w sumie kwotę, którą Zamawiający ma przyznaną w ramach podpisanej promesy i nie ma możliwości zwiększenia kwoty ze środków własnych Zamawiający unieważnia postepowanie. Biorąc pod uwagę zasady uzyskanego dofinansowania Zamawiający nie ma możliwości rozstrzygnięcia postępowania w części bez utraty dofinansowania.
W związku z tym, Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - na podstawie art. 255 pkt. 3) Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 122385,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 144680,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiot zamówienia planowany jest do współfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z udzieloną promesą wstępną inwestycja, której dotyczy postępowanie zakupowe musi być tożsama z nazwą
i opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie. Przedmiotowy wniosek obejmował zadanie pn. „Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik", które na potrzebę przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia zostało podzielone na części. Ze względu na to, iż złożone oferty z najniższą ceną przewyższają w sumie kwotę, którą Zamawiający ma przyznaną w ramach podpisanej promesy i nie ma możliwości zwiększenia kwoty ze środków własnych Zamawiający unieważnia postepowanie. Biorąc pod uwagę zasady uzyskanego dofinansowania Zamawiający nie ma możliwości rozstrzygnięcia postępowania w części bez utraty dofinansowania.
W związku z tym, Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - na podstawie art. 255 pkt. 3) Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 245809,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 266914,85 PLN