Ogtoszenie nr 2023/BZP 00173193 z dnia 2023-04-12

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Remonty chodnikéw oraz remonty czastkowe chodnikéw, sciezek rowerowych, jezdni i zjazdow na terenie miasta Tychy w
2023 roku

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Tychach
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000166344

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Budowlanych 59

1.5.2.) Miejscowosé¢: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzuim.tychy.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mzuim.tychy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://mzuim-tychy.logintrade.net/zapytania_email,120192,ce61f1b7f1bf6100206770725eaa1377 .html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

Zarzadzanie drogami

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Remonty chodnikow oraz remonty czastkowe chodnikéw, sciezek rowerowych, jezdni i zjazddw na terenie miasta Tychy w
2023 roku

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7cce2ddc-bd7a-11ed-b311-9aae6ad31be8
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00173193

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-04-12

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00019702/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.2 Remonty chodnikéw oraz remonty czastkowe chodnikéw, $ciezek rowerowych, jezdni i zjazdoéw na terenie miasta
Tychy w 2023 roku

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00125121

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 6/DZP/23

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 2062675,73 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie I: Remont chodnikéw przy ulicach: Wejchertéw (od Filomatéw do nr 19), Edukaciji (od Edisona do Grota
Roweckiego), Korczaka (przy Liceum Ogodlnoksztatcacym nr 1), Wyszynskiego (od Edukacji do Niepodlegtosci), Edisona (od
Elféow do Edukacji).

W zakres niniejszego zadania wchodzg nastepujace rodzaje robdt:

- roboty rozbidérkowe: nawierzchnia z ptyt betonowych 35x35x5 i 50x50x7, nawierzchnia z betonu asfaltowego, obrzezy
8x30, kraweznikow betonowych 15x30;

- remont chodnikéw: wykonanie koryta, podbudowa ttuczniowa, rowki pod krawezniki i obrzeza, profilowanie i zageszczanie
podtoza, utozenie obrzezy 8x30, utozenie kostki brukowej grub. 8 cm, barwa szara i kolor, z fazg i/lub bez fazy, biata
prowadzgca (ryflowana), zotta integracyjna z wypustkami, uzupetnienie podbudowy wzdtuz kraweznika materiatem
kamiennym, uzupetnieni warstwy $cieralnej i wigzacej wzdtuz kraweznika, pionowa regulacja kanatéw, zaworow
wodociggowych i gazowych oraz studzienek telekomunikacyjnych, wykonanie trawnikéw, odstanianie skrajni.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikow i asfaltowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 658832,93 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie Il: Remont chodnikow przy ulicach: Bochenskiego (od Rynku do Bocznej), Bocznej (od Bibliotecznej do
Bochenskiego), Harcerskiej (od Skalnej do Stoczniowcow), Diugiej (wykonanie peronu pod wiate — przystanek Wygorzele-
Dtuga).

W zakres niniejszego zadania wchodzg nastepujgce rodzaje robot:

- roboty rozbiérkowe: nawierzchnia z ptyt betonowych 35x35x5 i 50x50x7, nawierzchnia z betonu asfaltowego, obrzezy
8x30, kraweznikow betonowych 15x30, demontaz stupkdw do ponownego utozenia;

- remont chodnikoéw: wykonanie koryta, podbudowa tluczniowa, rowki pod krawezniki i obrzeza, profilowanie i zageszczanie
podfoza, utozenie obrzezy 8x30, utozenie kostki brukowej grub. 8 cm, barwa szara i kolor, z fazg i/lub bez fazy, biata
prowadzaca (ryflowana), zétta integracyjna z wypustkami, uzupetnienie podbudowy wzdtuz kraweznika materiatem
kamiennym, uzupetnieni warstwy $cieralnej i wigzacej wzdtuz kraweznika, pionowa regulacja kanatéw, zaworéw
wodociggowych i gazowych oraz studzienek telekomunikacyjnych, wykonanie trawnikow, odstanianie skrajni, zakup i
posadzenie roslin.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 611114,00 PLN

Czes¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie Ill: Remont chodnikéw przy ulicach: Uczniowskiej 30-50, Kopernika (od nr 10 do nr 18), Ziebiej (od Kruczej do
Orlej), Sikorek (od Ziebiej do Dtugiej), Bukowej (od Budowlanych do Bukowej nr 19).

W zakres niniejszego zadania wchodzg nastepujace rodzaje robot:

- roboty rozbiérkowe: nawierzchnia z ptyt betonowych 35x35x5, nawierzchnia z betonu asfaltowego, obrzezy 8x30,
kraweznikéw betonowych 15x30, demontaz stupkéw do ponownego utozenia;

- remont chodnikéw: wykonanie koryta, podbudowa tluczniowa, rowki pod krawezniki i obrzeza, profilowanie i zageszczanie
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podtoza, utozenie obrzezy 8x30, utozenie kostki brukowej grub. 8 cm, barwa szara i kolor, z fazg i/lub bez fazy, biata
prowadzgca (ryflowana), zétta integracyjna z wypustkami, uzupetnienie podbudowy wzdtuz kraweznika materiatem
kamiennym, uzupetnieni warstwy Scieralnej i wigzacej wzdiuz kraweznika, pionowa regulacja kanatéw, zaworow
wodociggowych i gazowych oraz studzienek telekomunikacyjnych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 627883,30 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
Zadanie IV: Remonty czastkowe chodnikow, sciezek rowerowych, jezdni i zjazdow na terenie Miasta Tychy

W zakres niniejszego zadania wchodzg nastepujace rodzaje robot:

- roboty rozbiérkowe: nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 i 50x50x7, nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 i 8 cm,
nawierzchni z betonu asfaltowego, nawierzchni z mastyksu grysowego (kolor czerwony)

nawierzchni z kostki klinkierowej 200x100x50, obrzezy 6x20 i 8x30, kraweznikow betonowych 15x30 i kamiennych 20x35,
podbudowy ttuczniowej;

- remont chodnikow, Sciezek rowerowych, zjazdéw i jezdni: wykonanie koryta, warstwa odsgczajaca z piasku, podbudowa
ttuczniowa, rowki pod krawezniki i obrzeza, profilowanie i zageszczenie podtoza, utozenie obrzeza 6x20 i 8x30, wykonanie
trawnikéw, rozscielenie humusu, wykonanie tawy betonowej z betonu C-12/15, utozenie kraweznika betonowego 15x30,
utozenie kraweznika kamiennego 20x35, utozenie kraweznika polimerobetonowego przystankowego 43,5x33,4 cm, utozenie
podsypki z zuzla wielkopiecowego, utozenie ptytek 35x35x5, utozenie ptytek 50x50x7, utozenie kostki brukowej grub. 6 cm,
barwa szara i kolor, z fazg i/lub bez fazy, utozenie kostki brukowej grub 8 cm , barwa szara i kolor, z fazg i/lub bez fazy,
utozenie kostki brukowej grub. 8 cm, barwa biata, kostka prowadzaca (ryflowana), utozenie kostki brukowej grub. 8 cm, kolor
20Mty, kostka integracyjna z wypustkami, utozenie kostki brukowej szlachetnej grub. 7 cm, utozenie kostki klinkierowe;j
200x100x50 mm, utozenie kostki kamiennej 10x10 cm, utozenie kostki kamiennej 15x17 cm, uzupetnienie podbudowy
wzdtuz kraweznika, materiatem kamiennym, utozenie warstwy scieralnej na chodnikach, utozenie warstwy wigzacej,
utozenie warstwy Scieralnej z mastyksu grysowego w kolorze czerwonym z zastosowaniem bezbarwnego lepiszcza,
uzupetnienie warstwy Scieralnej w jezdni wzdtuz kraweznika, pionowa regulacja wtazéw kanatowych, zaworéw
wodociggowych i gazowych oraz studzienek telefonicznych, inwentaryzacja powykonawcza nowych odcinkéw chodnikéw;
- zakup i montaz stupkéw chodnikowych;

- zakup i montaz tawek;

- zakup i montaz koszy na $mieci (kolor czarny)

- zakup i montaz tawko-podporek (ocynkowane, malowane proszkowo).

Przedmiot zamowienia bedzie realizowany na podstawie wskazan zamawiajgcego tj. zlecen czastkowych z okresleniem
zakresu, miejsca oraz terminu wykonania sukcesywnie zlecanych robét. Przyjete w kosztorysie ofertowym ilosci
przedmiarowe robét sg szacunkowe. Faktyczny zakres robot bedzie zalezny od potrzeb zamawiajgcego i moze ulec
zmniejszeniu.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikow i asfaltowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 164845,50 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakoiczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 736436,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 856974,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 736436,06 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsigbiorstwo Budowlano-Drogowe Drokan-1 Sp. z 0.0
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 646 275 70 25

7.3.3) Ulica: Katowicka 198

7.3.4) Miejscowosé: Tychy

7.3.5) Kod pocztowy: 43-100

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-05

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 737436,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1021077,37 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1712705,21 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1021077,37 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Zbigniew Fuchs EKO-OGROD Z.F. Konserwacja Terenéw
Zielonych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 646 000 19 49
7.3.3) Ulica: Katowicka 36B

7.3.4) Miejscowos¢: Tychy

7.3.5) Kod pocztowy: 43-100

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-11

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 1021077,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1252030,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1252030,73 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1252030,73 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Budowlano-Projektowe DROKAN-2
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 646 246 99 93

7.3.3) Ulica: Katowicka 202

7.3.4) Miejscowosé: Tychy

7.3.5) Kod pocztowy: 43-100

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-11

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1252030,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 205590,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 404589,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 205590,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00173193 z dnia 2023-04-12

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: INFRA-KOM KRZYSZTOF FABIAN
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 954 234 51 25

7.3.3) Ulica: Partyzantow 2d

7.3.4) Miejscowos¢: Ledziny

7.3.5) Kod pocztowy: 43-143

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-11
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 205590,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
Od 2023-04-11 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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	2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00125121

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: 6/DZP/23
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 2062675,73 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
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	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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	4.5.5.) Wartość części: 658832,93 PLN
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	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
	4.5.5.) Wartość części: 627883,30 PLN
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	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
	4.5.5.) Wartość części: 164845,50 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 736436,06 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 856974,06 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 736436,06 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Drokan-1 Sp. z o.o
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 646 275 70 25
	7.3.3) Ulica: Katowicka 198
	7.3.4) Miejscowość: Tychy
	7.3.5) Kod pocztowy: 43-100
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-05
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 737436,06 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1021077,37 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1712705,21 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1021077,37 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zbigniew Fuchs EKO-OGRÓD Z.F. Konserwacja Terenów Zielonych
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 646 000 19 49
	7.3.3) Ulica: Katowicka 36B
	7.3.4) Miejscowość: Tychy
	7.3.5) Kod pocztowy: 43-100
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-11
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1021077,37 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1252030,73 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1252030,73 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1252030,73 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe DROKAN-2
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 646 246 99 93
	7.3.3) Ulica: Katowicka 202
	7.3.4) Miejscowość: Tychy
	7.3.5) Kod pocztowy: 43-100
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-11
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1252030,73 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 205590,32 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 404589,04 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 205590,32 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INFRA-KOM KRZYSZTOF FABIAN
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 954 234 51 25
	7.3.3) Ulica: Partyzantów 2d
	7.3.4) Miejscowość: Lędziny
	7.3.5) Kod pocztowy: 43-143
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-11
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 205590,32 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



