

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1869B relacji Milewo-Lachowo-Gromadzyn oraz drogi powiatowej nr 1879B relacji Wincenta-Górskie-Lachowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450672596

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 48

1.5.2.) Miejscowość: Kolno

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-500

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862782916

1.5.8.) Numer faksu: 862782916

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@powiatkolno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.powiatkolno.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a31704e9-be71-11ed-b311-9aae6ad31be8>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1869B relacji Milewo-Lachowo-Gromadzyn oraz drogi powiatowej nr 1879B relacji Wincenta-Górskie-Lachowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a31704e9-be71-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00190304

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021708/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1869B relacji Milewo-Lachowo-Gromadzyn oraz drogi powiatowej nr 1879B relacji Wincenta-Górskie-Lachowo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137057

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD.26.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Remont drogi powiatowej nr 1869B relacji Milewo-Lachowo-Gromadzyn w km:

- od km 10+500 do km 12+000 obręb Milewo - Gałązki
- od km 21+860 do km 22+760 obręb Lachowo
- od km 27+022 do km 29+612 obręb Stary Gromadzyn

W ramach remontu zostanie wykonane:

- 1) mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia;
- 2) oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp i rów;
- 3) oczyszczenie istniejącej nawierzchni;
- 4) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;
- 5) wyrównanie istniejącej warstwy mieszanką mineralną-bitumiczną mechanicznie
 - od km 10+500 do km 12+000 szer. 5,12 gr. 6 cm
 - od km 21+860 do km 22+760 szer. 5,62 gr. 4 cm
 - od km 27+022 do km 29+612 szer. 5,62 gr. 4 cm
 (poszerzenie na łuku zgodnie ze stanem aktualnym);
- 6) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;
- 7) ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej gr. 4 cm warstwa ścieralna (poszerzenie na łuku zgodnie ze stanem aktualnym);
 - od km 10+500 do km 12+000 szer. 5,00
 - od km 21+860 do km 22+760 szer. 5,50
 - od km 27+022 do km 29+612 szer. 5,50
- 8) uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych 0-31mm C50/30 gr. do 15 cm i szer.
 - od km 10+500 do km 12+000 szer. 1,00 m
 - od km 21+860 do km 22+760 szer. 1,00 m
 - od km 27+022 do km 29+612 szer. 0,75 m
- 9) oczyszczenie istniejących rowów;
- 10) wykonanie zjazdów na posesje;
- 11) wymiana istniejących przepustów pod koroną drogi w złym stanie technicznym;
- 12) inwentaryzację powykonawczą.

1.1. Powstałe w trakcie prac odpady oraz nienadające się do ponownego użycia materiały budowlane Wykonawca robót jest zobowiązany zagospodarować we własnym zakresie i na własny koszt.

1.2. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania okresu gwarancji do dwukrotnego uzupełnienia poboczy z materiału przewidzianego w dokumentacji projektowej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3.1 do niniejszej SWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 4.1 do SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6.1 do SWZ.

3. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiary robót mają charakter pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 4544449,84 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Remont drogi powiatowej nr 1879B relacji Wincenta-Górskie-Lachowo w km:

- od km 5+430 do km 6+230 obręb Górskie, Żebry
- od km 7+150 do km 8+250 obręb Żebry, Stare Kielcze

W ramach remontu zostanie wykonane:

- 1) mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia;
- 2) oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp i rów;
- 3) oczyszczenie istniejącej nawierzchni;
- 4) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;
- 5) wyrównanie istniejącej warstwy mieszanką mineralną-bitumiczną mechanicznie gr. 4 cm o szer.
 - od km 5+430 do km 6+230 - 5,20 m
 - od km 7+150 do km 8+250 - 5,6 m
 (poszerzenie na łuku zgodnie ze stanem aktualnym);
- 6) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;
- 7) ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej gr. 4 cm szer. 5 m warstwa ścieralna (poszerzenie na łuku zgodnie ze stanem aktualnym);
 - od km 5+430 do km 6+230 - 5,10 m
 - od km 7+150 do km 8+250 - 5,5 m
- 8) uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych 0-31mm C50/30 gr. do 15 cm i szerokości;
 - od km 5+430 do km 6+230 - strona lewa - 0,75 m, strona prawa - 1,0 m
 - od km 7+150 do km 8+250 - 0,75 m
- 9) oczyszczenie istniejących rowów;
- 10) wykonanie istniejących zjazdów na przyległe działki o szer. 5 m z mieszanki kruszywa łamanego gr. 15 cm;
- 11) inwentaryzacja powykonawcza.

1.1. Powstałe w trakcie prac odpady oraz nienadające się do ponownego użycia materiały budowlane Wykonawca robót jest zobowiązany zagospodarować we własnym zakresie i na własny koszt.

1.2. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania okresu gwarancji do dwukrotnego uzupełnienia poboczy z materiału przewidzianego w dokumentacji projektowej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3.2 do niniejszej SWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 4.2 do SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6.2 do SWZ.

3. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiary robót mają charakter pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 1610548,03 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4260731,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5185712,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4260731,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 450665219

7.3.3) Ulica: Poligonowa 32

7.3.4) Miejscowość: Łomża

7.3.5) Kod pocztowy: 18-400

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4260731,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-08-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1513385,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1785634,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1513385,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 450665219

7.3.3) Ulica: Poligonowa 32

7.3.4) Miejscowość: Łomża

7.3.5) Kod pocztowy: 18-400

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1513385,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-08-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy