Ogfoszenie nr 2023/BZP 00190391 z dnia 2023-04-25

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa 35 przydomowych oczyszczalni sciekéw na terenie Gminy Bobrowo
oraz wykonanie nowego ujecia wod podziemnych dla stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Kruszyny

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA BOBROWO

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 871118388
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: 27

1.5.2.) Miejscowos¢: Bobrowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-327

1.5.4.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudzigdzki

1.5.7.) Numer telefonu: 564913350

1.5.8.) Numer faksu: 564951810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bobrowo.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bobrowo.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-56eb84f7-b359-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:

Budowa 35 przydomowych oczyszczalni sciekdéw na terenie Gminy Bobrowo
oraz wykonanie nowego ujecia wod podziemnych dla stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Kruszyny

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-56eb84f7-b359-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00190391

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-04-25

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00045655/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.2 Budowa 35 przydomowych oczyszczalni $ciekdw na terenie Gminy Bobrowo oraz wykonanie nowego ujecia wéd
podziemnych dla stacji uzdatniania wody w m. Kruszyny

2023-04-25 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogfoszenie nr 2023/BZP 00190391 z dnia 2023-04-25

2.11.) Czy zamdéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

2. Zadanie jest objete wspotfinansowaniem dla operacji typu ,Gospodarka wodno-$ciekowa”, w ramach dziatania
,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00107748

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GNGK.271.1.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 1577703,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ nr 1 - Budowa 35 przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie Gminy Bobrowo.

1) Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie prac projektowych oraz robét budowlanych w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa 35 przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie Gminy Bobrowo” wraz z
uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnien, pozwolen, decyzji jak i wszelkich prac budowlano montazowych
dot. robdt opisanych w Programie Funkcjonalno Uzytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidiowej
realizacji zamowienia.

2) Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, skuteczne zgtoszenie w Starostwie Powiatowym i budowa przydomowych
oczyszczalni $ciekéw (POS) w iloci 35 szt. Obiekty te powstang we wskazanych przez zamawiajacego lokalizacjach — przy
budynkach jednorodzinnych znajdujacych sie na terenie gminy Bobrowo, ktére zostaty wskazane w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i budowy oczyszczalni dostosowanej do ilosci oséb
zamieszkujacych dany budynek. Do niniejszego dziatania wybrano 35 budynkéw jednorodzinnych zamieszkatych gtownie od
2 do 10 osob.

3) Zakres prac objetych zaméwieniem obejmie co najmniej:

a) w fazie projektowej (czynnosci do wykonania na kazdej dziatce wybranej do budowy POS) — wizyta na dziatce,
przedstawienie uzytkownikowi zatozen technicznych planowanej do budowy oczyszczalni, rozpoznanie geologiczne terenu,
wykonanie odwiertu geologicznego wraz z dokumentacjg geologiczna, ustalenie z uzytkownikiem lokalizacji poszczegdélnych
elementéw, wykonanie dokumentacji niezbednej do zgtoszenia oczyszczalni w tym uzyskanie uzgodnienia Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (wrysowanie w mape zasadniczg projektowanej oczyszczalni sciekdéw, sporzadzenie
dokumentac;ji opisowej i rysunkowej), zgtoszenie oczyszczalni w Starostwie Powiatowym w Brodnicy, uzyskanie
zaswiadczenia o braku sprzeciwu — jesli Starostwo takie zaswiadczenie wydaje. Projekty budowlane przed zgtoszeniem do
Starostwa Powiatowego w Brodnicy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym,

b) w fazie budowlanej — powiadomienie uzytkownikéw o planowanym terminie budowy, wyznaczenie elementéw w terenie,
budowa POS, uporzadkowanie terenu budowy, przygotowanie obiektu do rozruchu, uruchomienie instalacji, przygotowanie
obiektu do odbioru czesciowego i kohcowego, przeszkolenie uzytkownikéw w zakresie eksploatacji instalacji, wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej, uzyskanie od wtasciciela nieruchomosci oswiadczenia o przywrdceniu terenu do stanu
pierwotnego po wykonaniu budowy oczyszczalni.

4) W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robot oraz STWIORB wg
uzgodnionego projektu budowy POS. Kosztorysy zostang sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow
prac projektowych oraz planowanych robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (tj. Dz.U. z
2004 r. nr 130, poz.1389).

5) Program Funkcjonalno-Uzytkowa (PFU), stanowiacy zat. nr 10 do niniejszej SWZ, stuzy do ustalenia planowanych
kosztéw prac projektowych i robét budowlanych oraz prawidtowego przygotowania oferty. PFU okresla rodzaj i zakres
zamowienia niezbednego do wykonania przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy udostepnia Wykonawcom bedace w jego
posiadaniu dokumenty, informacje i opracowania niezbedne do prawidtowego przygotowania oferty. Wykonawca winien
réwniez uzyskac¢ wszelkie niezbedne pozwolenia, certyfikaty, opinie itp., wynikajace z wykonywanej dokumentacji oraz
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prowadzonych robét.

6) Roboty sktadajace sie na przedmiot zamowienia muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w
szczegolnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp i p.poz oraz branzowymi), jak rowniez zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, a takze z nalezytg starannoscia, zachowaniem wtasciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakosci.

7) Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach przedmiotu zaméwienia do przeniesienia na Zamawiajacego majatkowych
praw autorskich na wykonane opracowania na wszystkich polach eksploatacji - w tym okreslonych w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U.2022.2509 z pézn. zm.).

8) Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ fabrycznie nowe i
odpowiadac, co do jakosci, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (zwanej dalej ,ustawg prawo budowlane” lub ,prawem budowlanym?”,
oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu zamowienia oraz Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym).

9) Wszystkie uzyte materiaty, wyroby oraz urzadzenia muszg mie¢ aktualne dokumenty (atesty, aprobaty i deklaracje
zgodnosci) dopuszczajace do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

10) Wykonawca robét ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$é wykonywanych robét oraz zastosowanych materiatow.

11) Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatéw
(krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate techniczng oraz wymagane atesty (karte charakterystyki), krajowg ocene
techniczng wydang przez upowazniong instytucje krajowa.

12) Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma
prawa wykonywac robot z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

13) Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowiazujacymi przepisami w
zakresie zapobiegania COVID 19.

14) Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentac;ji projektowej lub STWiORB, a wigc w
dokumentach opisujgcym przedmiot zaméwienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim
odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub réwnowazne”, to Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym w kazdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi
referencji technicznych. W zwiazku z powyzszym nalezy przyjaé, ze kazdej: normie, europejskiej ocenie techniczne;j,
aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujacych w opisie przedmiotu zamodwienia
towarzysza wyrazy ,lub rownowazne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne opisywanym w tych dokumentach, jest obowigzany udowodnié, poprzez dotaczenie do oferty stosownych
przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art. 104—107 Pzp, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym
stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia.

15) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania bezptatnych przegladéw wbudowanych urzadzen i
wykonanych robét budowlanych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni sciekow
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1186350,00 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ nr 2 - Wykonanie nowego ujecia wod podziemnych dla stacji uzdatniania wody w miejscowosci Kruszyny
Zakres zadania obejmuje:

1. Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej, w zakresie:

a) opracowania koncepcji rozwigzan technicznych obejmujacych:

- bilans zapotrzebowania na wode,

- okreslenie lokalizacji studni gtebinowej,

- okres$lenie przewidywanej wydajnosci studni,

- okreslenie przewidywanej gtebokosci odwiertu,

- okreslenie warunkéw hydraulicznych zasilania stacji uzdatniania wody,

- proponowang technologie wykonania odwiertu,

- propozycje podtaczenia projektowanej studni gtebinowej z stacjg suw wraz z wpieciem do instalacji wody surowe;j,
- propozycje podtgczenia zasilenia energetycznego i sterowania,

- propozycje wykonania uzbrojenia studni gtebinowej w pompe gtebinowg i obudowe,

- propozycje wykonania drogi dojazdowej do studni gtebinowe;j,
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- propozycje planu zagospodarowania terenu dziatki w obrebie studni oraz drogi dojazdowej,

Koncepcja techniczna i przedstawione w niej rozwigzania, wymagaja akceptacji Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem fazy
przygotowawczej do prac projektowych.

b) opracowanie projektow, po wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego, w tym:

- wykonanie projektow robdét geologicznych i uzyskania uzgodnien,

- wykonanie karty informacyjnej przedsiewziecia,

- wykonanie odwiertu oraz pompowania prébnego,

- wykonanie projektow dokumentacji powykonawczej hydrogeologicznej i uzyskania uzgodnien,

- wykonanie operatéw wodnoprawnych i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

- wykonanie projektu planu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektéw technicznych
dla zatwierdzonych przez Zamawiajgcego rozwigzan koncepcyjnych obejmujacych branze:

~ sanitarng,

~ elektryczna,

~ wodociggowg i elektryczng i sterowania w zakresie instalacji wewnetrznych w budynku stacji uzdatniania wody,

~ automatyke i sterowanie,

~ drogowg (wykonanie projektu drogi dojazdowej),

~ zagospodarowanie terenu,

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji oraz pozwolenia na budowe,

- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego dla zamierzenia inwestycyjnego jezeli planowana inwestycja zmieni parametry
istniejacej decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

2. Realizacja prac wykonawczych, obejmujacych zatwierdzone rozwigzania techniczne, w zakresie:

a) budowy studni gtebinowej o wydajnosci okoto 50 m3/h wraz z uzbrojeniem (w niezbedne zawory odcinajace, wodomierze,
zawory zwrotne), obudowa , zasileniem wody surowej do budynku stacji uzdatniania wody wraz z wpieciem do istniejacej
instalacji w budynku SUW, wykonaniem instalacji elektrycznej, sterowniczej i automatyki wraz z wpieciem do budynku SUW
oraz z wpieciem do istniejgcej wizualizacji w budynku,

b) wykonaniem drogi dojazdowej oraz zagospodarowania terenu,

¢) wykonania rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej,

d) wykonania towarzyszacych instalacji elektrycznych i sterowniczych,

e) wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu,

f) przygotowanie dokumentéw do zgtoszenia

g) uruchomienia instalacji wraz z badaniami laboratoryjnymi i szkoleniem obstugi,

h) uzyskania wynikéw jakosciowych wody zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

i) uzyskanie niezbednych uzgodnien do eksploatacji studni, w tym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Brodnicy oraz Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Brodnicy, a takze przygotowanie wszystkich
dokumentow niezbednych do wystapienia z wnioskiem do pozwolenia na uzytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Brodnicy,

j) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j,

k) uporzadkowanie terenu i przywrécenie do stanu pierwotnego

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania bezptatnych przegladow wbudowanych urzadzen i
wykonanych robét budowlanych.
4. Wszystkie materiatu uzyte na budowie majgce kontakt z wodg powinny posiadac atest PZH

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
45000000-7 - Roboty budowlane

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody
71351910-5 - Ustugi geologiczne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 391353,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem
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5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Czes¢ nr 1 zaméwienia w prowadzonym postepowaniu przetargowym obarczona jest niemozliwg do usuniecia wadg
uniemozliwiajacg zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

W toczacym sie postepowaniu przetargowym wptyneto zapytanie do czesci nr 1 zamoéwienia. Odpowiedz na pytania
przestano do Wykonawcy, ktore je zadat, jednakze omytkowo nie udostepniono zapytania i odpowiedzi na stronie
prowadzonego postepowania, przez co inni Wykonawcy nie mieli mozliwo$ci zapoznania sie z pytaniami i odpowiedzig na
nie.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 259 oraz 255 ust. 6 ustawy Prawo zaméwieh publicznych Zamawiajgcy uniewaznia
czes¢ nr 1 w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1097775,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1334242 50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czesc 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 448950,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 448950,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 448950,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia uwzglednia okreslone w
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Ogfoszenie nr 2023/BZP 00190391 z dnia 2023-04-25

kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spoteczne

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Zaktad Ustug Wodnych Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8781000050

7.3.3) Ulica: Ostrowite 4

7.3.4) Miejscowos¢: Golub-Dobrzyn

7.3.5) Kod pocztowy: 87-400

7.3.6.) Wojewoédztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli sq juz znani:

Wykonanie czgsci zamowienia polegajgcej na wykonaniu odwiertu studni gtebinowe;.
Podwykonawca: Zaktad Badan Geologicznych i Wiercen Studziennych "Tolwod" Antoni Zalewa

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-07

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 448950,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 18 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Budowa 35 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobrowo  oraz wykonanie nowego ujęcia wód podziemnych dla stacji uzdatniania wody  w miejscowości Kruszyny
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOBROWO
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118388
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: 27
	1.5.2.) Miejscowość: Bobrowo
	1.5.3.) Kod pocztowy: 87-327
	1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki
	1.5.7.) Numer telefonu: 564913350
	1.5.8.) Numer faksu: 564951810
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bobrowo.org
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bobrowo.org.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
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	2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00107748

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: GNGK.271.1.2023
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	4.3.) Wartość zamówienia: 1577703,00 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 448950,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 448950,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 448950,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8781000050
	7.3.3) Ulica: Ostrowite 4
	7.3.4) Miejscowość: Golub-Dobrzyń
	7.3.5) Kod pocztowy: 87-400
	7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:
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	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-07
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 448950,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



