

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa wielozadaniowego punktu czerpania wody w Leśnictwie Czarnowęsy**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Białogard

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330044022

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszalińska 3A

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: +94 312 07 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bialogard.szczecinek.lasy.gov.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwobialogard>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wielozadaniowego punktu czerpania wody w Leśnictwie Czarnowęsy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-bd6523d7-d444-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00192054

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00163226/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa wielozadaniowego punktu czerpania wody w Leśnictwie Czarnowęsy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00167001

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.1.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 157061,26 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie Budowa wielozadaniowego punktu czerpania wody w Leśnictwie Czarnowęsy na terenie Nadleśnictwa Białogard.

Zakres zadania inwestycyjnego budowy punktu czerpania wody obejmuje w szczególności:

I. Prace rozbiórkowe

– prace rozbiórkowe tj. kładki - moło dla pieszych w ilości 15,0 m2 oraz fragmentu wiaty w 15,0 m.

II. Roboty ziemne i przygotowawcze

– wykonanie robót pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,07 ha oraz przy liniowych robotach ziemnych na długości 0,07 km,

– mechaniczne karczowanie pni (o średnicach: od 10-15 cm szt. 30, od 16-25 cm szt. 30, od 26-35 cm szt. 10),

– usunięcie warstwy humusu na pow. 683 m2 oraz transportem urobku w ilości 32 m3,

– przemieszczenie mas ziemnych w ilości 375,65 m3,

– wykonanie skarpy przy zbiorniku wodnym z zaklinowanego kruszywa łamanego 0-31,5mm wraz z zagęszczeniem i plantowaniem nasypów w obrębie punktu czerpania wody,

– wykonanie płotków faszynowych: 26 m,

– przygotowanie dna zbiornika pod końcówkę rury ssawnej tj. wydobycie urobku: 50m3, wykonanie narzutu kamiennego: 8 m3.

III. Studzienka i rurociąg ssawny

– wykonanie studni do czerpania wody z kręgów betonowych o średnicy 150cm, połączonej z istniejącym zbiornikiem wodnym za pomocą rury zasilającej PE100 SDR17 (PN10) 400x23,7 (DN400) o średnicy 400mm i długości 9,5m zabezpieczonej filtrem siatkowym na końcu rury. Studnie zaopatrzyć należy w dwa przewody ssawne DN 100 zakończone nasadą 110 wg PN-91/M-51038 oraz pokrywę dopasowaną do nasady 110 wg PN-91/M-51024, zawór zwrotny na każdym przewodzie ssawnym, wjazd do studni z pokrywą polimerobetonową, stopnie wjazdowe.

IV. Nawierzchnia z płyt prefabrykowanych żelbetowych wielootworowych

– profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne na pow. 420 m2,

– wykonanie warstwy odsączającej z pospółki pod płyty o gr. 10 cm na pow. 420 m2,

– wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa budowlanego – przekruszonego gruzu o gr. 20 cm, frakcji 0-63 mm na pow. 420 m2,

– ułożenie nawierzchni z płyt prefabrykowanych żelbetowych wielootworowych o wymiarach 0,75x1,0x0,125 m na podsypce piaskowej – 400 m2,

– obramowanie placu manewrowego krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie z oporem betonu C12/15 w ilości 80 m.

V. Nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm

– korytowanie pod drogę na pow. 159,5 m2,

– profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne na pow. 159,5 m2,

– wykonanie warstwy odsączającej z pospółki pod płyty o gr. 10 cm na pow. 159,5 m2,

– wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa budowlanego – przekruszonego gruzu o gr. 25 cm, frakcji 0-63 mm na pow. 159,5 m2,

– wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 10 cm, frakcji 0-31,5 mm na pow. 145 m2.

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 PZP. Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami jak również potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zakłócić jego właściwe i terminowe wykonanie. Ponadto, podział zamówienia na części mógłby spowodować zwiększenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Dodatkowo przy kilku wykonawcach realizujących ten sam obiekt budowlany, rozmyciu uległaby odpowiedzialność poszczególnych wykonawców za wykonaną przez nich część zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W ww. postępowaniu, w wyznaczonym terminie do składnia ofert tj. do dn. 25.04.2023 r. do godz. 900, wpłynęła jedna oferta, której cena wynosi 267 866,66 zł brutto. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, którą udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania to 193 000,00 zł brutto. Wartość oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia o 74 866,66 zł brutto.

Zamawiający informuje, że nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty, w związku z czym ziściła się ww. przesłanka unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 267866,66 PLN