Ogtoszenie nr 2023/BZP 00192478 z dnia 2023-04-26

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Dostawa i montaz systemu instalacji klimatyzacji w budynku Sadu Okregowego w Opolu przy pl. Daszynskiego 1

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Sad Okregowy w Opolu

1.3.) Oddzial zamawiajacego: Sad Okregowy w Opolu

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000323660

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: pl. Daszynskiego 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-064

1.5.4.) Wojewédztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@opole.so.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.opole.so.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aeb22832-c4b1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
kontroli panstwowej i ochrony prawa oraz sad i trybunat

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Wymiar sprawiedliwosci

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Dostawa i montaz systemu instalacji klimatyzacji w budynku Sadu Okregowego w Opolu przy pl. Daszynskiego 1

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-aeb22832-c4b1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00192478

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-04-26

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00123497/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.3 Dostawa i montaz systemu klimatyzacji w budynku Sadu Okregowego w Opolu przy pl. Daszynskiego 1

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00141130

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: G-2502-3/23

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 430000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest zadanie inwestycyjne wykonywane w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: ,Dostawa i montaz
systemu instalacji klimatyzacji w budynku Sadu Okregowego w Opolu przy pl. Daszynskiego 1”.

2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zostat zawarty w Zataczniku Nr 1 do SWZ.

3. Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat zawarty w Zataczniku Nr 1a do SWZ.

4. Roboty budowlane stanowigce przedmiot zamoéwienia bedg wykonane w czynnym obiekcie budynku Sadu Okregowego w
Opolu przy pl. Daszynskiego 1 na dziatce nr 18 stanowigcej wtasnos¢ Skarbu Panstwa w Trwalym Zarzadzie Sadu
Okregowego w Opolu. Budynek wpisany jest do Rejestru Zabytkow.

5. Z uwagi na szczegolny charakter dziatalnosci Sagdu Okregowego w Opolu i wykonywanie prac w obiekcie uzytecznosci
publicznej, niektére prace i tzw. ,, prace gtosne”, tzn. zaktdcajace normalne funkcjonowanie pracy Sadu Okregowego w
Opolu Wykonawca bedzie wykonywat w godzinach popotudniowych, tj. po godzinie 15:30 — po zakohczeniu godzin
urzedowaniu Sadu Okregowego w Opolu maksymalnie do godziny 20.00 lub w wyjatkowych wypadkach w dni, ktére sa dla
Sadu Okregowego w Opolu dniami wolnymi od pracy. Doktadny termin (dzien, godzing) tych prac Wykonawca zobowigzany
jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym na co najmniej dwa dni przed terminem wykonywania tych robét.

6. Wykonawca na etapie przygotowywania oferty, zobowigzany jest do opracowania koncepcji wstepnej stanowiace;j
Zatgcznik nr 2A oferty, ktory to zatgcznik po wyborze najkorzystniejszej oferty stanie sie dla Wykonawcy podstawg do
wykonania dokumentacji projektowe;.

7. Realizacje przedmiotu umowy podzielono na nastepujace etapy:

1) etap 1 — Wykonanie dokumentacji projektowej,

)etap 2:

) Wykonanie robét budowlanych,

) Dostawa urzadzen,

¢) Montaz dostarczonych urzadzen,

d) Konfiguracja wykonanego systemu klimatyzaciji,

e) Szkolenie pracownikédw Zamawiajgcego (grupa objeta szkoleniem — max 5 osob).

8. Przedmiot zamodwienia nalezy wykonac¢ i odda¢ do uzytku zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem
najwyzszej starannosci, z zachowaniem obowigzujacych warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami i dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 PZP Wykonawca zobowigzuje sig, ze tak on jak i jego podwykonawcy skierujg do wykonania
robét budowlanych objetych umowa osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w zakresie wykonywania
nastepujgcych czynnosci dotyczacych realizacji zamowienia:

roboty sanitarne

bowiem wykonanie tych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowego zaméwienia polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

10. Sposoéb weryfikacji zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w Rozdziale IV ust. 10 SWZ oraz uprawnienia Zamawiajacego w
zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnieniem w/w oséb oraz sankcje z tytutu
niespetnienia tych wymagan okreslajg postanowienia Projektu Umowy.

11. Wymagany minimalny okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonanie przedmiotu zaméwienia wynosi 36
miesiecy liczac od bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

12. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce robot budowlanych, jednak w
przypadku zamiaru wykonania robot przy udziale podwykonawcéw zastosowanie majg odpowiednie postanowienia zawarte
w SWZ oraz w Projekcie umowy.

13. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ odbycia wizji lokalnej. Udziat w wizji lokalnej nie jest wymagany do ztozenia oferty.
Termin wizji lokalnej ustala si¢ indywidualnie dla kazdego Wykonawcy. W celu udziatu w wizji lokalnej Wykonawcy sg
zobowiazani do przekazania listy os6b uczestniczacych w wizji zawierajacej: imie i nazwisko oraz nazwe firmy na adres e-
mailowy: oddzial.gospodarczy@opole.so.gov.pl Podczas wizji lokalnej nie beda udzielane odpowiedzi na pytania. Pytania
nalezy przesta¢ po zakonczeniu wizji, zgodnie z zapisami SWZ. Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci odbycia przez
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Wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawce dokumentéw niezbednych do realizacji zamowienia, o ktorych
mowa w art. 131 ust. 2 PZP.

14. Szczegodtowe wymagania dotyczace realizacji przedmiotowego zamdwienia, w tym warunki gwarancji oraz reklamacji
okreslono w Projekcie umowy wraz z jego zatgcznikami.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331220-4 - Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
39717200-3 - Urzadzenia klimatyzacyjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 542922 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 996506,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 542922 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ADG Sp. z 0.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6272404252

7.3.3) Ulica: ul. Gornoslaska 7

7.3.4) Miejscowos¢: Chorzow

7.3.5) Kod pocztowy: 41-500

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 542922,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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