Ogtoszenie nr 2023/BZP 00194581 z dnia 2023-04-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa efektywnosci energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydultowach — etap VI

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miasto Ryduttowy

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276258635
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Ofiar Terroru 36

1.5.2.) Miejscowos¢: Ryduttowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-280

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324537411

1.5.8.) Numer faksu: 324537410

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@rydultowy.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.rydultowy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Poprawa efektywnosci energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Ryduttowach — etap VI

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-a11b9489-6fbb-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00194581

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-04-27

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00015788/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.10 Poprawa efektywnosci energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Ryduttowach

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
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Zamowienie bedzie wspoffinansowane w ramach projektu: "Poprawa efektywnosci energetycznej w mieszkalnych
budynkach komunalnych w Ryduitowach" w ramach dziatania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na
terenie wojewddztwa slaskiego os priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00464070/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BP.271.000037.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢é zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 5861752,94 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
ZADANIE NR 1 Szczegétowy opis przedmiotu zamoéwienia dla zadania nr 1, tj: ,Poprawa efektywnosci energetycznej
w mieszkalnych budynkach komunalnych w Ryduttowach — etap VI (budynek przy ul. Gen. J6zefa Bema 6/6a).

2. Planowane przedsigewziecie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ktéry sktada sie z gtdwnej bryty budynku
oraz segmentu. Budynek bedacy przedmiotem opracowania zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Do
gtéwnej bryly budynku (ul. Bema 6) od strony poétnocno - wschodniej przylega dobudéwka (ul. Bema 6a). Obydwa segmenty
posiadaja funkcje mieszkalna. Przedmiotowy budynek gtéwny (ul. Bema 6) posiada trzy kondygnacje nadziemne (wraz

z poddaszem) oraz petne podpiwniczenie. Dobudowany segment (ul. Bema 6a) posiada dwie kondygnacje nadziemne (w
tym poddasze) oraz czesciowe podpiwniczenie. W kazdym segmencie znajduje sie jedna klatka schodowa.

3. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU - Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym,
podpiwniczonym. Sciany budynku sa murowane z cegly petnej zaréwno w kondygnaciji piwnic, jak réwniez nadziemia.
Stropy nad piwnicg zostaty wykonane jako stropy ceglane na belkach stalowych. W pozostatej czesci budynku wystepujg
stropy drewniane belkowe. Elementy konstrukcyjne bez widocznych uszkodzen. Wiezba dachowa drewniana w ukfadzie
ptatwiowo-krokwiowym. Dachy budynku sg pokryte papg na deskowaniu petnym. Budynek wyposazony jest w kanalizacje
sanitarng, instalacje wodociggowa, instalacje elektryczna.

4. Szczegobtowy zakres prac okreslaja: dokumentacije projektowe, w tym przedmiary robét, oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych. Dokumentacje, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, to m.in.
termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej w ramach
zadania p.n. ,Poprawa efektywnosci energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Ryduttowach”, w tym:

1) projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmujacego wykonanie prac zwigzanych z
dociepleniem przegréd zewnetrznych budynku i robét towarzyszacych,

2) projekt instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowe;j,

3) projekt czesci elektrycznej,

4) projekt wewnetrznej instalacji gazowej zasilajacej kottownie gazowa.

5. Zakres ww. opracowania obejmuje wykonanie prac zwigzanych z dociepleniem przegrod zewnetrznych budynku,
adaptacjg pomieszczenia strychu na kottownie oraz wymiang zrodta ogrzewania z indywidualnych piecow weglowych na
centralne ogrzewanie zasilane z kottowni gazowej. Projekt przewiduje termomodernizacje, przebudowe i remont
przedmiotowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Ponadto planuje sie podigczenie budynku do sieci gazociggowej,
wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej oraz modernizacje wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej.

6. Zakres prac obejmuje:

1) rozbidrke i demontaz piecéw weglowych w postaci piecow kaflowych pokojowych, piecéw kaflowych kuchennych oraz
piecow weglowych typu ,koza”,

2) remont pomieszczen piwnicznych:

a) wykonanie wykonanie wewnetrznej hydroizolacji $cian;

b) demontaz stolarki drzwiowej;

c) rozebranie murowanych $cian dziatowych na czas wymiany podtogi na gruncie;

d) wymiana podiogi na gruncie;

e) skucie istniejacych tynkow;
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f) wykonanie zabiegu iniekcji;

g) wymurowanie $cian dziatowych w miejscu wczesniej rozebranych;

h) wykonanie tynkéw renowacyjnych na $cianach;

i) montaz stolarki drzwiowej;

3) adaptacje strychu na kottownie gazowa;:

a) rozebranie istniejgcych scianek dziatowych z deskowania, oddzielajgcych pomieszczenia strychu od klatki schodowej;
b) rozebranie komina znajdujgcego sie w pomieszczeniu 2.11,

¢) wykonanie w Scianie zewnetrznej tymczasowego otworu montazowego umozliwiajgcego wprowadzenie belek stalowych
do wzmocnienia stropu;

d) wykonanie wzmocnienia stropu pod projektowane zbiorniki wody;

€) wymiana warstw posadzkowych oraz wykonanie podestu technicznego;

f) budowa odpowiedniej sciany dziatowej z ptyt G-K wydzielajacej pomieszczenie;

g) obudowa czesci $cian systemem pityt G-K (zabezpieczenie p-poz.);

h) tynkowanie pozostatych scian niewykonczonych ptytami G-K;

i) budowa instalacji wewnetrznych zgodnie z wytycznymi branzowymi,

j) impregnacja elementow wiezby dachowej,

k) wykonanie odpowiedniej zabudowy wiezby dachowej (system ptyt G-K),

I) montaz stolarki drzwiowej,

m) roboty towarzyszace.

4) termomodernizacje:

a) wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji $cian zewnetrznych piwnic;

b) ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemia w technologii ETICS;

c) ocieplenie dachu styropapa;

d) wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej (czes¢ mieszkalna i do pomieszczen gospodarczych);

€) wymiana stolarki okiennej;

f) montaz parapetdw wewnetrznych i zewnetrznych;

g) odtworzenie detali architektonicznych;

h) wykonanie nowych obrébek blacharskich;

i) wykonanie wyprawy tynkarskiej;

j) malowanie elewaciji;

k) powtoka antygrafitti;

I) przebudowa attyki;

m) przebudowa otwordéw drzwiowych do pomieszczen gospodarczych;

n) przebudowa otworu okiennego;

0) wykonanie wytazu dachowego;

p) remont istniejgcych kominow;

) wymiana orynnowania;

r) wymiana barierek okiennych ochronnych, kwiatowych;

s) montaz zadaszenia nad wejsciem do czesci mieszkalnej;

t) montaz oznaczenia adresowego.

5) wykonanie przytacza sieci gazu do kottowni wraz z zewnetrzng i wewnetrzng instalacjg - wg czesci instalacyjnej
opracowania,

6) doposazenie budynku w instalacje cwu, tj. przewodoéw wody cieptej i cyrkulacji, zaworéw odcinajgcych i regulacyjnych
wraz z robotami towarzyszgcymi (montaz wodomierzy jednostrumieniowych suchobieznych z modutem radiowym

w uzgodnieniu z Zamawiajacym), izolacja przewoddéw. Podigczenie przewoddw cwu do istniejacych lub
nowoprojektowanych — wg czesci instalacyjnej opracowania,

7) doposazenie budynku w nowg kompletng instalacje centralnego ogrzewania wraz z montazem podzielnikow ciepta
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

8) modernizacje wewnetrznej instalacji elektrycznej - wg czesci instalacyjnej opracowania,

9) wymiane instalacji odgromowej - wg czesci instalacyjnej opracowania.

7. Ponadto projekty budowlane pn: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego — instalacja wentylacji
grawitacyjnej, przytacze kanalizacji deszczowej, zasilanie kuchenek elektrycznych oraz pompy kanalizacji deszczowej
okreslajg zakres prac do wykonania zwigzanych z:

1) montazem kanatéw wentylacyjnych,

)
) montazem izolacji cieplnej,

) montazem obudow,

) odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej,
) wykonaniem drenazu opaskowego,

) zasileniem projektowanych kuchenek,

) zasileniem przepompowni wod deszczowych,

) zakupem i montazem kuchenek elektrycznych dwupalnikowych,

10) wykonaniem zalecen zgodnie z ekspertyzg ornintologiczno-chiropterologiczna.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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45113000-2 - Roboty na placu budowy

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45453100-8 - Roboty renowacyjne

45262520-2 - Roboty murowe

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
44220000-8 - Stolarka budowlana

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1771197,83 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
ZADANIE NR 2 Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia dla zadania nr 2, tj: ,Poprawa efektywnos$ci energetycznej
w mieszkalnych budynkach komunalnych w Ryduttowach — etap VI (budynek przy ul. Gen. J6zefa Bema 28).

8. Planowane przedsiewziecie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek sktada sie z trzech segmentéw.
Budynek gtéwny to budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Drugi segment jest budynkiem
pietrowym, podpiwniczonym z dachem ptaskim. Trzeci segment tgcznik pomiedzy dwoma czesciami budynku - obiekt
parterowy, niepodpiwniczony z dachem ptaskim. Budynek w catosci jest obiektem mieszkalnym. Na poddaszu budynku
gtébwnego lokalizuje sie pomieszczenie kottowni, ktére nalezy wyposazy¢ w kociot gazowy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU. Przedmiotowy budynek znajduje sie przy ul. Gen. J. Bema 28 w Ryduitowach
na dziatce nr: 1447/4. Dojscia do czesci mieszkalnej znajdujg sie od ulicy jak réwniez od strony podwérka. Na
przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek objety opracowaniem oraz budynek gospodarczy - poza opracowaniem.
Wejscie gtéwne od strony ulicy Gen. J6zefa Bema za posrednictwem schoddw zewnetrznych. Budynek bedacy
przedmiotem opracowania zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Powstat okoto 1914 r. Sciany budynku
murowane z cegty petnej. Budynek sktada sie z dwoch segmentdw o niezaleznej konstrukcji, powigzanych ze sobg
tacznikiem w postaci pomieszczen technicznych, sanitarnych i komunikacyjnych. Budynek wyposazony jest w kanalizacje
sanitarng,instalacje wodociggows, instalacje elektryczna.

» Segment 1 — budynek gtéwny.

Jest to obiekt cze$ciowo podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi. Sciany murowane z cegty ceramiczne;
petnej, zaréwno w kondygnaciji piwnic, jak réwniez nadziemia. Sciany piwnic posiadaja $ladowe znaki zawilgocenia. Nie
wystepujg widoczne zarysowania. Stropy nad piwnicg zostaly wykonane jako stropy na belkach stalowych. Stropy miedzy
kondygnacyjne w tej czesci budynku wykonano jako drewniane belkowe ze slepym putapem. Elementy konstrukcyjne bez
widocznych uszkodzen. Dach jest pokryty ptytami falistymi bitumicznymi. Wiazar dachowy wykonany jako drewniany
ptatwiowo — krokwiowy. Elementy konstrukcyjne wigzara bez widocznych uszkodzen.

+ Segment 2 — budynek pietrowy podpiwniczony. W tej cze$ci budynku znajduja sie dwa lokale mieszkalne. Sciany budynku
murowane z cegty ceramicznej petnej. Strop nad piwnicg wykonano jako gestozebrowy z wypetnieniem ceramicznym. Strop
miedzykondygnacyjny wykonano jako drewniany. Budynek przekryty dachem ptaskim, kryty papa. Sciany zewnetrzne
posiadajg drobne powierzchniowe spekania i zarysowania. W catym budynku wystepujg nieliczne ubytki w tynku zaréwno
wewnetrznym jak i z zewnatrz, ale sg to ubytki powierzchniowe.

* L acznik — budynek parterowy niepodpiwniczony. Ta cze$¢ budynku stanowi czes¢ techniczna, sanitarng oraz
komunikacyjna. Lacznik stanowi powigzanie funkcjonalno — uzytkowe pomiedzy dwoma czesciami budynku.

10. Dokumentacje, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, to m.in.:Termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z budowag wewnetrznej instalacji gazowej dla zadania p.n. "Poprawa efektywnosci energetycznej w
mieszkalnych budynkach komunalnych w Ryduttowach - cze$¢ Il - (budynek komunalny przy ul. Gen. Jézefa Bema 28)", w
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tym:

1) projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmujacego wykonanie prac zwigzanych z
dociepleniem przegrdéd zewnetrznych budynku i robét towarzyszacych,

2) projekt instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowe;j,

3) projekt czesci elektrycznej,

4) projekt wewnetrznej instalacji gazowej zasilajacej kottownie gazowa.

11. Zakres ww. opracowania obejmuje wykonanie prac zwigzanych z dociepleniem przegréd zewnetrznych budynku. W
ramach zadania konieczne bedzie wykonanie szeregu prac towarzyszacych polegajgcych na wykonaniu czesciowego
remontu poszczegolnych elementow budynkow.

12. Zakres prac obejmuje:

1) rozbiérke istniejgcej poditogi na gruncie i wykonanie nowych warstw,

2) wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych piwnic,

3) wykonanie hydroizolacji $cian zewnetrznych piwnic,

4) izolacje pozioma $cian zewnetrznych piwnic metodg iniekgc;ji,

5) wykonanie tynkéw renowacyjnych w poziomie piwnic,

6) demontaz ocieplenia wschodniej sciany zewnetrznej segmentu nr 2 (w porozumieniu z wtascicielami sgsiedniej dziafki),
7) wykonanie termoizolacji (metoda lekka mokra ETICS) $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych,

8) rozbidrke istniejacych piecow weglowych,

9) uzupetnienie brakujacych elementéw wykohczenia w miejscach po rozebranych piecach,

10) demontaz istniejacych warstw stropu nad poddaszem uzytkowym,

11) docieplenie stropu nad poddaszem uzytkowym,

12) docieplenie skoséw dachu skosnego,

13) demontaz istniejacego wyposazenia budynku, bedacego w kolizji z wykonywanymi pracami oraz ponowny montaz ww.
wyposazenia,

14) wymiane wytazu dachowego,

15) docieplenie dachu ptaskiego nad tacznikiem,

16) docieplenie dachu ptaskiego nad czescig mieszkalna,

17) domurowanie $cianek ogniowych przy dachach pfaskich,

18) wykonanie nowej obrébki blacharskiej,

19) wydtuzenie potaci dachu ptaskiego poprzez dosztukowanie krokwi,

20) montaz nowych rynien i rur spustowych,

21) demontaz istniejacego pokrycia dachu skosnego,

22) wykonanie nowego pokrycia dachu sko$nego,

23) wykonanie opaski wokot budynku,

24) rozbiorke istniejgcych szachtéw i montaz systemowych doswietlaczy piwnicznych,

25) rozbidrke istniejacych scianek dziatowych i wymurowanie nowych po wykonaniu podtogi na gruncie,

26) wymiane stolarki okiennej wraz z montazem nowych parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz barierek
ochronnych,

27) wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej,

28) remont schodéw zewnetrznych wraz z demontazem starych i montazem nowych balustrad,

29) wykonanie systemowego zadaszenia nad wejsciami do budynku,

30) dostosowanie pomieszczenia na potrzeby kotlowni gazowe;j,

31) wykonanie obudowy pomieszczenia kottowni,

32) wzmocnienie stropu pod pomieszczeniem kottowni,

33) wykonanie wytazu stropowego pomiedzy belkami stropowymi 60x100 cm,

34) wykonanie komunikacji dachowej,

35) wymiana elementéw drewnianych celem wykonania otworu drzwiowego odpowiednich wymiarow,

36) wykonanie przytacza gazu do kottowni wraz z zewnetrzng i wewnetrzng instalacjg - wg czesci instalacyjnej opracowania,
37) doposazenie budynku w instalacje cwu, przewoddw wody cieptej i cyrkulaciji, zaworéw odcinajacych i regulacyjnych wraz
z robotami towarzyszacymi (montaz wodomierzy jednostrumieniowych suchobieznych z modutem radiowym w uzgodnieniu
z Zamawiajacym), izolacja przewodéw. Podigczenie przewoddw cwu do stniejacych lub nowoprojektowanych — wg czesci
instalacyjnej opracowania,

38) doposazenie budynku w nowa kompletng instalacje centralnego ogrzewania wraz z montazem podzielnikdw ciepta

w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

39) modernizacja wewnetrznej instalacji elektrycznej - wg czesci instalacyjnej opracowania,

40) wymiana instalacji odgromowej - wg czesci instalacyjnej opracowania,

41) wykonanie instalacji AZART - wg czesci instalacyjnej opracowania,

42) wykonaniem zalecen zgodnie z ekspertyzg ornitologiczno -chiropterologiczna.

13. Ponadto zgodnie z projektem budowlanym pn. BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU, ROZBIORKA PIECOW
KAFLOWYCH | PIECOW WEGLOWYCH KUCHENNYCH, PROJEKT PRZEBUDOWY | DOBUDOWY KANALOW
WENTYLACYJNYCH - (budynek komunalny przy ul. Gen. J6zefa Bema 28) zakres robét obejmuje réwniez wykonanie prac
zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji gazu, rozbidrke piecow kaflowych i piecéw weglowych kuchennych oraz
przebudowe i dobudowe kanatéw wentylacyjnych w budynku komunalnym oraz dostosowanie dwoch mieszkan do wymagan
dla kuchni wyposazonych w kuchenki gazowe.
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14. Zakres prac okreslonych w ust.13 obejmuje:

1) budowe wewnetrznej instalacji gazu,

2) przebudowe i dobudowe kanatéw wentylacyjnych:

a) zabudowa w istniejgcych kominach dymowych przewoddéw wentylacji grawitacyjnej z rur o srednicy 160 mm, wykonanych
ze stali nierdzewnej,

b) zabudowa na kominach nasad - daszkow ze stali nierdzewne;j,

¢) zabudowa w mieszkaniach nowych kratek wlotowych 20 x 20 cm,

d) zabudowa w mieszkaniach dodatkowych przewodoéw wentylacji grawitacyjnej o srednicy 160 mm ze stali nierdzewnej,
obudowanych ptytami G-K,

e) wykonanie w Swietle strychu zamocowan dla dodatkowych, preizolowanych termicznie przewodow wentylaciji
grawitacyjnej,

f) zabudowa na dachu systemowych przepustow i podstaw dachowych dla komindw wentylacyjnych preizolowanych,

g) podiaczenie projektowanych kominéw do instalacji piorunochronne;j,

h) zabudowa na ostatniej kondygnac;ji klatki schodowej kanatu wentylacyjnego 20x20 cm z kratkami zewnetrzng i
wewnetrzng,

i) zabudowe Scianki dziatowej na 1 pietrze — mieszkanie nr 11,

3) rozbiorke Scianki dziatowej w mieszkaniu nr 10,

4) zakup i montaz kuchenek gazowych i elektrycznych dwupalnikowych wg zatgcznika kalkulacja wiasna.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45453100-8 - Roboty renowacyjne

45262520-2 - Roboty murowe

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
44220000-8 - Stolarka budowlana

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2204280,21 PLN

Czesé 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
ZADANIE NR 3 Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia dla zadania nr 3, tj.: ,Poprawa efektywnosci energetycznej w
mieszkalnych budynkach komunalnych w Ryduttowach” - etap VI (budynek przy ul. Ofiar Terroru 70).

15. Planowane przedsigewziecie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie
od strony zachodniej, bezposrednio na klatke schodowa. Z klatki schodowej prowadzi zej$cie do piwnicy, w ktérej
zlokalizowanych jest 9 komérek lokatorskich dostepnych z dwdch korytarzy. Na poziomie parteru, dostepne z klatki
schodowej, znajdujg sie trzy lokale mieszkalne i projektowana kottownia gazowa. Od ulicy — strony wschodniej budynku,
znajdujq sie wejscia do dwéch lokali ustugowych. Czes¢ jednego lokalu projektuje sie przeksztatci¢ na pomieszczenie
kottowni. Na poziomie | pietra, dostepne z klatki schodowej sg cztery lokale mieszkalne. Na poziomie poddasza, dostepne z
klatki schodowej jest pie¢ mieszkan i pomieszczenie strychu. Budynek bedzie petni¢ dotychczasowg funkcje. Przedmiotowy
budynek ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkéw oraz w czesci jest przeznaczony pod dziatalno$é ustugowa.
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16. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU: Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym,
trzykondygnacyjnym, jednoklatkowym, czesciowo podpiwniczonym. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z
cegly petnej o grubosci $cian zewnetrznych 35, 44, 58 cm. Sciany zewnetrzne od wewnatrz wykonczone tynkiem cem.-wap.,
od strony zewnetrznej tynkiem. Sciany wewnetrzne murowane z cegiet petnych i dziurawek na zaprawie cementowo-
wapiennej, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Grubo$¢ scian wynosi 38, 25 i 12 cm. Dach o konstrukgiji
drewnianej, kryty papa. Stropy miedzy pietrowe drewniane. Strop nad piwnicg stalowo-ceramiczny. Budynek wyposazony
jest w kanalizacje sanitarng, instalacje wodociggowa, instalacje elektryczna.

17. Roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustugg wraz z robotami
towarzyszacymi i wewnetrzng instalacjg gazowa przy ul. Ofiar Terroru 70 w Ryduttowach w ramach zadania p.n. ,Poprawa
efektywnosci energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Ryduttowach”, w tym:

1) projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmujacego wykonanie prac zwigzanych

z dociepleniem przegrod zewnetrznych budynku i robot towarzyszacych,

2) projekt instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowe;j,

3) projekt czesci elektrycznej,

4) projekt wewnetrznej instalacji gazowej zasilajacej kottownie gazowa.

18. Zakres ww. opracowania obejmuje wykonanie prac zwigzanych z dociepleniem przegrod zewnetrznych budynku,
adaptacjg pomieszczenia na kottownie oraz wymiang zrodta ogrzewania z indywidualnych piecéw weglowych na centralne
ogrzewanie zasilane z kottowni gazowej. Projekt przewiduje termomodernizacje, przebudowe i remont przedmiotowego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Ponadto planuje sie podtgczenie budynku do sieci gazociggowej, wykonanie
wewnetrznej instalacji gazowej oraz modernizacje wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.
19. Zakres robot obejmuje:

1) izolacje i ocieplenie scian fundamentow i piwnic,

2) termomodernizacje i remont elewacji — docieplenie $cian ptytami styropianowymi wraz z otynkowaniem oraz oktadzing z
ptytek klinkierowych,

3) odtworzenie gzymséw i innych elementéw dekoracyjnych,

4) hydrofobizacje powierzchni $cian do wys. 2m wokét budynku,

5) docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych,

6) ocieplenie $cian wewnetrznych strychu,

7) remont schoddw zewnetrznych,

8) wymiane obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych,

9) wymiane parapetéw wewnetrznych,

10) wymiane rynien i rur spustowych,

11) wymiane stolarki okiennej,

12) wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej,

13) montaz zadaszenia przed wejsciem do budynku,

14) wygospodarowanie pomieszczenia kottowni gazowej (wraz z zabezpieczeniem ppoz przegréd budowlanych),

15) wymiane elementow konstrukcji wiezby dachowe;j,

16) docieplenie oraz remont dachu z wymiang pokrycia i wytazu, wymiang obrdbek blacharskich, remont kominéw,

17) wymiane obrébek blacharskich kominow,

18) likwidacje naswietli z zamurowaniem otworéw w Scianach i ich zasypaniem,

19) remont i wykonanie opaski wokét budynku, wraz z odtworzeniem nawierzchni wokét budynku zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajacym,

20) roboty wykohczeniowe i naprawcze po robotach wewnatrz budynku,

21) remont oraz wykonanie odpowiedniej wymaganej wentylacji w pomieszczeniach budynku,

22) modernizacje systemu grzewczego - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. (zgodnie z czescig sanitarng projektu
technicznego),

23) wyposazenie budynku w kociot gazowy jednofunkcyjny z automatyka,

24) zakup i montaz kuchenek elektrycznych dwupalnikowych, ustawiane na blacie o mocy wynoszacej min. 2,5kW, kolor
biaty,

25) podtaczenie kuchenek elektrycznych (zgodnie z czes$cig elektryczng projektu technicznego),

26) modernizacje instalacji elektrycznej w zakresie zwigzanym z termomodernizacjg (zgodnie z czescig elektryczng projektu
technicznego),

27) wymiane instalacji odgromowej (zgodnie z czescig elektryczng projektu technicznego),

28) montaz budek legowych dla ptakéw zgodnie z ekspertyza ornitologiczno- chiropterologiczna.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45453100-8 - Roboty renowacyjne

45262520-2 - Roboty murowe

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

2023-04-27 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2023/BZP 00194581 z dnia 2023-04-27

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
44220000-8 - Stolarka budowlana

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1095934,67 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
ZADANIE NR 4 Szczegoétowy opis przedmiotu zamowienia dla zadania nr 4, tj.: ,Poprawa efektywnosci energetycznej w
mieszkalnych budynkach komunalnych w Ryduttowach” - etap VI (budynek przy ul. Adama Mickiewicza 6).

20. Planowane przedsiewzigcie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Adama Mickiewicza 6 w
Ryduttowach, na dz. nr ewid.1284/80, obreb Ryduttowy Gdérne. Kategoria obiektu budowlanego — XIII. Wejscie gtéwne do
budynku znajduje sie od strony potudniowej, bezposrednio na klatke schodowa. Z klatki schodowej prowadzi zej$cie do
piwnicy, w ktorej zlokalizowanych jest 5 komorek lokatorskich dostepnych z korytarza. Na poziomie parteru, dostepne z
klatki schodowej, znajduja sie trzy lokale mieszkalne. Na poziomie | pietra, dostepne z klatki schodowej sa trzy lokale
mieszkalne. Na poziomie poddasza, dostepne z klatki schodowej sg dwa mieszkania i trzy pomieszczenia strychu. Na
poddaszu projektuje sie wydzielenie powierzchni przeznaczonej na kottownige gazowa. Budynek bedzie petnié
dotychczasowg funkcje. Program funkcjonalny obiektu nie ulegnie zmianie.

21. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU: Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym,
trzykondygnacyjnym, jednoklatkowym, czesciowo podpiwniczonym. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z
cegly petnej o grubosci $cian zewnetrznych 38, 42, 55 cm. Sciany zewnetrzne od wewnatrz wykonczone tynkiem cem.-wap.,
od strony zewnetrznej tynkiem. Sciany wewnetrzne murowane z cegiet petnych i dziurawek na zaprawie cementowo-
wapiennej. Grubos¢ scian wynosi 38, 25 i 12 cm. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty papa. Strop nad piwnicg stalowo-
ceramiczny. Budynek wyposazony jest w kanalizacje sanitarng, instalacje wodociggowa, instalacje elektryczna.

22. Szczegotowy zakres prac okreslaja: dokumentacje projektowe, w tym przedmiary robét, oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru roboét. Roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego

z ustugq wraz z robotami towarzyszacymi przy ul. Adama Mickiewicza 6 w Ryduttowach w ramach zadania pod

nazwa; ,, Poprawa efektywnosci energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Ryduttowach”, w tym:

1) projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmujacego wykonanie prac zwigzanych z
dociepleniem przegréd zewnetrznych budynku i robét towarzyszacych,

2) projekt instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody,

3) projekt czesci elektryczne;.

Uwaga: W ramach robot budowlanych nie bedg przeprowadzone prace zwigzane z instalacjg i wyposazeniem kottowni
gazowej oraz technologig kottowni gazowej oraz instalacjq solarna.

W przedmiarach w pliku kalkulacja wtasna wskazane sg pozycji przedmiaru, ktorych nie nalezy wycenic!

23. Zakres ww. opracowania obejmuje wykonanie prac zwigzanych z dociepleniem przegrodzewnetrznych budynku,
adaptacjg pomieszczenia na kottownie oraz wymiang zrodta ogrzewania z indywidualnych piecow weglowych na centralne
ogrzewanie. Projekt przewiduje termomodernizacje, przebudowe i remont przedmiotowego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Ponadto planuje sie modernizacje wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j.
24. Zakres prac obejmuje:

1) wykonanie izolacji i ocieplenia $cian fundamentéw i piwnic,

2) remont elewacji — docieplenie Scian ptytami styropianowymi wraz z otynkowaniem,

3) wykonanie hydrofobizacji powierzchni $cian do wys. 2,4m wokot budynku,

4) docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych,

5) remont schodow zewnetrznych,

6) wymiane daszku nad wejsciem do budynku,

7) wymiane obrébek blacharskich i parapetéw zewnetrznych,

8) wymiane parapetow wewnetrznych,
9) wymiane rynien i rur spustowych,
10) wymiane stolarki okiennej,
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11) wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej,

12) wygospodarowanie pomieszczenia kottowni gazowej wraz z zabezpieczeniem ppoz przegréd budowlanych,
13) wymiane elementéw konstrukcji wiezby dachowej,

14) docieplenie oraz remont dachu z wymiang pokrycia i wytazu wraz z wykonaniem komunikacji dachowej,

15) wymiane obrdbek blacharskich,

16) remont kominéw,

17) wymiane obrobek blacharskich kominow,

18) remont i wykonanie opaski wokét budynku, wraz z odtworzeniem nawierzchni wokét budynku,

19) roboty wykonczeniowe i naprawcze po robotach wewnatrz budynku,

20) remont oraz wykonanie odpowiedniej wymaganej wentylacji w pomieszczeniach budynku,

21) modernizacje systemu grzewczego - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. (zgodnie z czescig sanitarng projektu
technicznego),

22) modernizacje instalacji elektrycznej w zakresie zwigzanym z termomodernizacjg (zgodnie z cze$cig elektryczng projektu
technicznego),

23) zakup i montaz kuchenek elektrycznych dwupalnikowych,

24) wykonanie instalacji AZART,

25) wymiana instalacji odgromowej (zgodnie z czescig elektryczng projektu technicznego),

26) montaz budek legowych dla ptakéw zgodnie z ekspertyza ornitologiczno- chiropterologiczna.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45453100-8 - Roboty renowacyjne

45262520-2 - Roboty murowe

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
44220000-8 - Stolarka budowlana

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 790340,23 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc¢ 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakofnczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 7
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1505546,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1753796,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1505546,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkosé przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): Fobud Spotka z 0.0.

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia: Fobud Frydecki Tomasz
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6472565793

7.3.3) Ulica: Rzemieslnia 13

7.3.4) Miejscowos¢: Marklowice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-321

7.3.6.) Wojewodztwo: slaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Viil UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-23

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 1505645,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1565188,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1565188,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1565188,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkosé przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Ustugowo — Handlowe ,ECOMPLEX”
Grinspek Ewa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 647-209-21-88
7.3.3) Ulica: Lipowa 2c

7.3.4) Miejscowosé: tukow Slaski

7.3.5) Kod pocztowy: 44-282

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1565188,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1232068,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1364506,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1232068,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkosé przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsigbiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Ustugowo — Handlowe ,ECOMPLEX”
Grinspek Ewa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6472092188
7.3.3) Ulica: Lipowa 2c

7.3.4) Miejscowosé: tukow Slaski

7.3.5) Kod pocztowy: 44-282

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-28

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1232068,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 992874,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 992874,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 992874,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Ustugowo — Handlowe ,ECOMPLEX”
Grinspek Ewa ul. Lipowa 2c 44-282 Lukoéw Slaski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6472092188
7.3.3) Ulica: Lipowa 2c

7.3.4) Miejscowosé: tukow Slaski

7.3.5) Kod pocztowy: 44-282

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 992874,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy
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