Ogtoszenie nr 2023/BZP 00195011 z dnia 2023-04-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja sieci wodociggowej oraz generalny remont Stacji Uzdatniania Wody w Rembieszowie, gm. Zapolice

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA ZAPOLICE

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 730934482
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: pl. Strazacki 5

1.5.2.) Miejscowosé: Zapolice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-161

1.5.4.) Wojewodztwo: tddzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438231982

1.5.8.) Numer faksu: 438231982

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zapolice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zapolice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zapolice/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja sieci wodociagowej oraz generalny remont Stacji Uzdatniania Wody w Rembieszowie, gm. Zapolice

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d262d12d-d853-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00195011

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-04-27

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00020965/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.2 Modernizacja sieci wodociggowej oraz generalny remont stacji uzdatniania wody w Rembieszowie, gm. Zapolice

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

2023-04-27 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2023/BZP 00195011 z dnia 2023-04-27

Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00171290

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKI.271.12.2023.AZK
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Wzrost zapotrzebowania na wode spowodowany wzrostem liczby mieszkancéw, zmieniajace sie warunki atmosferyczne
(brak opadow, susze) oraz przestarzata automatyka w istniejgcej Stacji Uzdatniania Wody w m. Rembieszow sg przyczynag
pojawiajacych sie probleméw w dostawie, cisnieniu i jakosci wody do odbiorcéw. Do ujecia wody w m. Rembieszéw
podfgczonych jest osiem miejscowosci. Problem ten rozwigze projekt pn. ,Modernizacja sieci wodociggowej oraz generalny
remont Stacji Uzdatniania Wody w Rembieszowie, gm. Zapolice”. Zadanie bedzie polegato na: wybudowaniu studni
gtebinowej wraz z wyposazeniem, wymianie automatyki rozdzielni elektrycznej, remoncie urzadzen na ujeciu wody, zakupie
chloratora, sprezarki powietrza, zamontowaniu zestawu hydroforowego, wymianie zt6z filtracyjnych i ztoza katalitycznego
oraz dotozeniu zestawu filtracyjnego, zakupie agregatu pradotwdrczego i zapasowej pompy do studni gtebinowej,
termomodernizacji budynku stacji uzdatniania wody, malowaniu pomieszczen w budynku stacji uzdatniania wody, remoncie
pomieszczen sanitarnych, wymianie instalacji elektrycznych, wymianie ogrodzenia terenu ujecia wody. Ponadto w ramach
ww. zadania zostang wymienione hydranty i zamontowane zostang zasuwy na sieci wodociggowej zasilanej z ujecia wody w
miejscowosci Rembieszéw. Realizacja projektu znaczaco poprawi stan infrastruktury wodociagowej, ktérej efekty wptyna na
kompleksowy rozwdj sieci, bezawaryjno$c¢ i ciggtos¢ dostarczania wody na cele socjalno- bytowe bezposrednio dla 3
popegeerowskich miejscowoséci. Posrednio z rezultatu projektu beda korzystaé mieszkancy catej gminy Zapolice.

2. Zadanie objete przedmiotowym zamdwieniem wspotfinansowane jest z Rzgdowego Funduszu Polski £ad ,,Program
Inwestycji Strategicznych”

3. Zatrudnianie na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

1) Zamawiajacy w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przez caty okres realizacji rob6t Wykonawca zatrudniat
na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.). Wymagania w tym zakresie dotyczg zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie stosunku pracy w szczegoélnosci pracownikow fizycznych (robotnikéw budowlanych), wykonujacych roboty
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét pod kierownictwem oraz operatoréw sprzetu mechanicznego przy pomocy
ktérego realizowany bedzie przedmiot zamdwienia (wymaog ten nie dotyczy m.in. 0séb kierujacych budowg czy dostawcow
materiatow budowlanych oraz sytuacji, gdy prace te wykonuje osobiscie osoba fizyczna prowadzaca samodzielnie
dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie umowy o podwykonawstwo). Rodzaj czynnosci niezbednych do realizaciji
zamoéwienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce to wykonywanie robot budowlanych
szczegotowo okreslonych w dokumentach zamowienia.

2) llosci pracownikow niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia okresla Wykonawca uwzgledniajgc termin
wykonania oraz ztozonos¢ dokumentaciji projektowej. Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do
wprowadzenia dodatkowych pracownikoéw lub wymiany tych juz zgtoszonych.

3) Do pracownikéw podwykonawcow zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowe o prace do realizacji przedmiotu
zamoéwienia stosuje sie odpowiednio.

4) Sposoéb kontroli i weryfikacji zatrudnienia uregulowano w projekcie umowy.

4. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze uzyte w SWZ i w zatgcznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy
miedzynarodowe mogg wskazywac na producentow produktéw lub zrodta ich pochodzenia to Zamawiajacy dopuszcza w
tym zakresie rozwigzania rownowazne. Oznacza to, ze parametry techniczne tak wskazanych produktéw, okreslajg
wymagane przez Zamawiajgcego minimalne oczekiwania co do jakosci produktéw, ktore majg by¢ uzyte do wykonania
przedmiotu umowy. Ponadto, w kazdym przypadku stwierdzenie, ze opis czy tez cecha opisanego produktu, ktéra moze
wskazywac na zrodto pochodzenia lub producenta to Wykonawca rowniez jest uprawniony do stosowania produktow
réwnowaznych, przez ktére rozumie sie takie, ktére posiadajg parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ
i/lub w zatacznikach do SWZ. Dopuszcza sie réwniez wykazanie tej rownowaznosci normami réwnowaznymi w stosunku do
tych wskazanych w dokumentach zamowienia. Na Wykonawcy spoczywa ciezar wskazania ,réwnowaznosci”. Przy doborze
materiatow rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ réwniez osiggniecie wskaznikow okreslonych w
dokumentach zaméwienia.

5. Zamawiajacy nie przewiduje sktadania ofert czesciowych.

6. Uzasadnienie braku podziatu zamoéwienia na czesci: W zwigzku z dofinansowaniem zamowienia ze srodkéw
pochodzacych z Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiajacy jest zobowigzany do
zrealizowania wszystkich zadan objetych Promesa. Podziat zaméwienia na czesci przy zatozeniu uniewaznienia chociazby
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jednej z nich i koniecznosci wszczecia na nig kolejnego postepowania, ktére z roznych przyczyn (np. zdarzenia losowe,
odwotanie do KIO itp.) uniemozliwitoby zawarcie umowy z wykonawca przed uptywem wymaganego okresu, oznaczatoby to
utrate dofinansowania dla catego projektu. Ponadto wystapitaby koniecznos$¢ realizacji umoéw juz zawartych w ramach
wczesniejszych czesci pomimo braku srodkéw oraz braku mozliwosci zrealizowania czesci dla ktorej nie udato sie podpisac
umowy w wyznaczonym terminie. Zatem majac na wzgledzie bezpieczenstwo finansowe Gminy, aby zapobiec potencjalnym
trudnosciom, ktére moga sie pojawi¢ w przypadku podziatu zamdwienia na czesci powodujgc ostatecznie brak mozliwosci
skorzystania z dofinansowania promesy, Zamawiajacy postanowit nie dokonywa¢ podziatu zamdwienia na czesci.

7. Ponadto Kompleksowa realizacja zamowienia wynika z charakteru zaméwienia. Podziat zamowienia na czesci mogiby w
sposob istotny zagrozi¢ terminowemu oraz wtasciwemu jakosciowo wykonaniu zamowienia z uwagi na brak mozliwosci
doktadnego i zgodnego w czasie skoordynowania wspétpracy kilku wykonawcow. Zamowienie nie zostato podzielone na
czesci z nastepujacych wzgledéw:

1) Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét funkcjonalnie ze sobg zwigzanych. Rozdzielenie robot grozitoby
niedajacymi sie wyeliminowac problemami organizacyjnymi zwigzanymi z odpowiedzialnoscig za poszczegodlne elementy
robét wykonywanych przez réznych Wykonawcow.

2) Przedmiot zamowienia musi by¢ realizowany etapowo i wg kolejnosci etapéw. Ponadto przy tego typu robotach
wykonywanych przez roznych Wykonawcow opdznienie jednego z Wykonawcow wptyneto by negatywnie na terminowosé¢
wykonania innych elementéw lub etapow inwestycji — zaleznych od terminowego wykonania prac przez innego
Wykonawce.

3) Przy tego typu pracach wykonywanych przez réznych Wykonawcow niemozliwe byloby jednoznaczne okreslenie zasad
odpowiedzialnosci OC (np. w razie jednoczesnego wykonywania robot przez wielu Wykonawcow utrudnione bytoby
ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkody objete polisg OC).

4) Wykonawcy powielaliby koszty prac, co wptywatoby na koszty inwestycji. W kazdej z ofert czesciowych Wykonawca
musiatby zatozyé odrebng wycene uzycia tego samego rodzaju sprzetu, w sytuacji, w ktérej sktadajac jedng oferte, uzycie
sprzetu wycenitby jednokrotnie. W dokumentacji projektowej wskazane sg rozwigzania wymagajace uzycia
wielorodzajowego sprzetu budowlanego.

5) Kazdy z Wykonawcéw w cene wliczatby odrebne koszty ubezpieczenia, co zwiekszytoby poziom wydatkéw
Zamawiajgcego. Reasumujgc Zamawiajacy nie dokonat podziatu zaméwienia na czesci ze wzgledu na to, ze podziat taki
grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zaméwienia. Potrzeba
skoordynowania dziatan réznych Wykonawcow realizujgcych poszczegolne czesci zamowienia mogtoby powaznie zagrozic¢
wiasciwemu wykonaniu zaméwienia.

6) Niedokonanie podziatlu zaméwienia na czesci podyktowane byto zatem wzgledami technicznymi, organizacyjnymi oraz
charakterem przedmiotu zamoéwienia

8. Podkresli¢ nalezy, ze zastosowany ewentualnie podziat zamdwienia na czesci nie zwiekszytby konkurencyjnosci w
sektorze matych i $Srednich przedsiebiorstw ze wzgledu na to, iz zakres zamowienia jest zakresem typowym, umozliwiajacym
ztozenie oferty z grupy matych lub srednich przedsiebiorstw. Zamawiajacy nie okreslit wygérowanych wymagan progowych
dotyczacych doswiadczenia dla potencjalnych wykonawcéw zainteresowanych zaméwieniem. Warunki udziatu w
postepowaniu zostaty dostosowane w taki sposéb aby mali i Sredni wykonawcy mogli ztozy¢ oferty. Potencjalni Wykonawcy
z sektora matych i Srednich przedsiebiorstw jezeli nie sg zainteresowani wykonaniem catosci zaméwienia moga ztozy¢
oferte wspdlna, tworzac np. konsorcja. W takiej sytuacji nalezy ztozy¢ oswiadczenie okreslajac w nim jaki zakres
Swiadczenia wykona kazdy z nich.

9. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji na przedmiot zamowienia na okres nie krotszy niz 36 miesiecy i
nie dtuzszy niz 60 miesiecy. Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢ z tytutu rekojmi. Okres rekojmi
ustala sie na okres tozsamy okresowi gwarancji.

10. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy przeditozyé Zamawiajgcemu do akceptaciji
szczegotowy harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej Umowy.
Wskazany harmonogram musi okreslac¢ szczegdtowe terminy realizacji poszczegdinych czynno$ci w ujeciu tygodniowym,
kolejno$¢ wykonywania prac, czas w jakim wykonawca zamierza wykonac¢ prace.

11. Wskazany przez Zamawiajgcego materiat z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego, ktory Wykonawca
przetransportuje z terenu budowy na wskazane miejsce przez Zamawiajgcego

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggow

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
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45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej
45259900-6 - Modernizacja zaktadéw

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45252210-3 - Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczania wody
51514110-2 - Ustugi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody
42912300-5 - Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody
50411100-0 - Ustugi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy
65100000-4 - Ustugi przesytu wody i podobne

65111000-4 - Przesyt wody pitnej

65130000-3 - Obstuga stacji wody

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

71351910-5 - Ustugi geologiczne

71331000-7 - Wiertnicze ustugi inzynieryjne

76431500-8 - Ustugi nadzorowania wiercen

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z dyspozycja art. 255 pkt 3 ustawy Pzp postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego uniewaznia sie jezeli
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia, chyba, ze Zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty.

W niniejszym postepowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza mozliwosci finansowe Zamawiajacego, ktory
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia kwote 1 990 000,00 ztotych brutto. Zamawiajacy nie moze obecnie
zwiekszy¢ kwoty na realizacje zamowienia objetego niniejsza procedurg do ceny oferty najkorzystniejszej. Majac powyzsze
na wzgledzie uznac¢ nalezy, iz zachodzi przestanka uniewaznienia postepowania na ww. podstawie prawne;j.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 4709670,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 4709670,00 PLN
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	2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-27
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020965/04/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00171290

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: GKI.271.12.2023.AZK
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4709670,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4709670,00 PLN



