Ogtoszenie nr 2023/BZP 00197443 z dnia 2023-04-28

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Urzedu Gminy Drawsko

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Drawsko

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 570791075
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Powstancéw Wielkopolskich 121

1.5.2.) Miejscowosé¢: Drawsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-733

1.5.4.) Wojewédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672569128

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminadrawsko.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gminadrawsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Urzedu Gminy Drawsko

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-56f81a93-d9e2-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00197443

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-04-28

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00022966/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.2 Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Urzedu GminyDrawsko.

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00175236

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK-ZP.271.5.23

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 1626016,26 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
stosownych pozwolen/zgtoszen budowy, w celu realizacji robét budowlanych polegajacych na remoncie i termomodernizacji
istniejacego budynku Urzedu Gminy - Drawsko przy ul. Powstancéw Wikp. 121 w Drawsku wraz z wykonaniem opaski wokét
budynku. W szczegélnosci zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wszelkie prace projektowe obejmujace roboty
rozbiorkowe, remontowe, konserwatorskie, instalacyjne i wykonczeniowe w obiekcie, wraz z uzyskaniem wymaganych
przepisami opinii, uzgodnien i pozwolen, w zakresie niezbednym dla skutecznej realizacji zadania inwestycyjnego jego
realizacji i odbioru.

Zakres rob6t budowlanych obejmuje wszelkie roboty przygotowawcze, demontazowe i rozbiérkowe, ziemne, konstrukcyjno-
budowlane, remontowe, konserwatorskie, instalacyjne i wykohczeniowe zwigzane z remontem istniejgcego obiektu.
Przewidywany zakres robot (do weryfikacji na etapie sporzadzania dokumentaciji projektowe;j):

* Prace przygotowawcze:

- Przygotowanie terenu budowy i wykonanie ogrodzenia placu budowy, prace zabezpieczajace i ochronne.

- Docieplenie scian zewnetrznych od wewnatrz budynku - poddasze, roboty budowlane uzupetniajgce

- Ocieplenie sciany zewnetrznej - (ocieplenie na podstawie audytu energetycznego wykonanego przez wykonawce) strych
poddasze ocieplenie od wewnatrz. $cianki kolankowe.

-Ocieplenie $ciany zewnetrznej - (ocieplenie na podstawie audytu energetycznego wykonanego przez wykonawce )
docieplenie strychu poddasza skosy dachu.

-Tynki, gtadzie scian , malowanie

-Podtoza i posadzki,

- Wymiana sufitbw w pomieszczeniach biurowych na poddaszu

- Renowacja oraz wyregulowanie stolarki drzwiowej zewnetrznej w elewac;ji frontowej od ul. Powst . WIkp.

- Wymiana/Renowacja oraz wyregulowanie stolarki drzwiowej zewnetrznej od podworza budynku (2 szt.)

- Wymiana drzwi wewnetrznych — 13 szt.

-Renowacja /Malowanie drzwi wewnetrznych,

-Malowanie balustrad, klatki schodowe;j

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej zewnetrznej + opaska zwirowa, dojscia

-Instalacje wewnetrzne

-Instalacje wodno-kanalizacyjne w tym wymiana pionow ktére sg skorodowane i zalewajg pomieszczenia biurowe, wymiana
urzadzen sanitarnych, remont pomieszczenia socjalnego na | pietrze i wszystkich toalet w budynku.

-Instalacje C.O. wymiana pionéw skorodowanych oraz grzejnikow

-Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, udroznienie wentylacji przy wykonywaniu elewacji ( demontaz i ponowny montaz
urzadzen )

-Instalacje elektryczne wymiana catkowitej instalacji obwodow gniazdowych , oswietleniowych , tablic rozdzielczych
-Instalacje teletechniczno — komputerowe

- Remont elewaciji budynku naprawa tynkéw zewnetrznych

- Malowanie elewac;ji oraz cze$ciowa wymiana opierzenia

* Prace demontazowe i rozbiérkowe:

- Demontaz instalacji elektrycznej w budynku

- Demontaz istniejacej stolarki, w tym stolarki drzwiowej zewnetrznej przeznaczonej do remontu i konserwacji.

- Rozbidrka wtérnych podziatow oraz Scianki dziatowej w pom. socjalnych

- Usuniecie zdegradowanych tynkdw wewnetrznych: pomieszczenia biurowe, komunikacja).

- Usuniecie fragmentdw zniszczonych tynkéw w elewacji budynku.

- Rozebranie betonowej opaski budynku

- Wykopy zwiazane z izolacjg $cian fundamentowych- w zaleznos$ci od wyboru formy izolacji uzgodnionej z Konserwatorem
oraz zgodnej ze wskazaniami wynikéw badan gruntowych.

* Roboty konstrukcyjno-budowlane:

- Sciany piwnic nalezy réwniez odkry¢ i osuszy¢, po ustaleniu przyczyny zawilgocenia nalezy dobra¢ izolacje
przeciwwilgociowg pionowa i poziomag $cian fundamentowych. Osuszenie zawilgoconych $cian budynku. Wskazanie
konkretnej metody oraz zakres wykonania izolacji pionowe;j,
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- Renowacja istniejacych schodéw drewnianych (w zaleznosci od uzgodnien konserwatorskich oraz p. pozarowych, przyjeto
czyszczenie malowanie schodow zgodnie z wytycznymi lub renowacja istniejgcych). Przy remoncie klatki schodowej nalezy
zachowac wszelkie elementy i materiaty historyczne uzupetnierh dokonywac tylko w niezbednym zakresie.

- Docieplenie dachu skosnego od wewnatrz w przestrzeni pomiedzy krokwiami,

- Demontaz nowych rynien i rur spustowych i ponowny montaz po wykonaniu elewacji wraz z podtgczeniem do kanalizac;ji
deszczowej (zgodnie z aktualnym podiaczeniem).

- Wykonanie izolacji, impregnaciji i zabezpieczen bioochronnych i ogniochronnych Roboty wykonczeniowe

- Wykonanie nowych tynkéw ,gtadkich, historycznych" na elewacji (zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi ustalonymi w
czasie prac projektowych, zaakceptowanymi uzgodnieniem konserwatorskim na prowadzenie robot).

- Wykonanie uzupetnienia ubytkdw nowych tynkéw na $cianach budynku (kolorystyke $cian zewnetrznych szczytowych,
frontowej i tylnej nalezy uzgodnic¢ z konserwatorem, a jej dobor poprzedzi¢ badaniami stratygraficznymi)

- Wykonanie tynkdw wewnetrznych uzupetnienie po wykonaniu instalacji sciany i sufity dla catosci obiektu przyjeto gtadzie
gipsowe budynku, obudowy pionéw instalacji wod— kan , wentylacyjnej z ptyt GK.

- wymiana blacharki, opierzen i parapetéw wykonane z blachy tytan-cynk (kolorystyka do uzgodnienia z urzedem
konserwatorskim).

* Prace konserwatorskie

- Inne prace konserwatorskie, ktérych koniecznos¢ zaistnieje na etapie realizacji.

* Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu wokét budynku

- Wykopy i roboty ziemne zwigzane z wykonaniem, opaski, izolacji, podbudowy i nawierzchni utwardzonych
(przepuszczalnych),

-Wykonanie opasek przepuszczalnych budynku (drobny zwir lub trawiaste, do uzgodnienia z Urzedem konserwatorskim).
4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45212350-4 - Budynki o szczegolnej wartosci historycznej lub architektonicznej
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. art. 255 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2022r.
poz. 1710 ze zm.) — Nie wptyneta zadna oferta.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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