Ogtoszenie nr 2023/BZP 00206186 z dnia 2023-05-09

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej przebudowy drég gminnych (Zadania 1-6)

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Koronowo

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 092350665

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Zwyciestwa 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Koronowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-010

1.5.4.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-torunski

1.5.7.) Numer telefonu: 523826459

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: paulina.tomaszewska@um.koronowo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.koronowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej przebudowy drog gminnych (Zadania 1-6)

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-fb05f92c-beb5a-11ed-b311-9aae6ad31be8
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00206186

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-05-09

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00033074/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.26 PROJEKTY PRZEBUDOWY DROG NA TERENIE GMINY KORONOWO W M. KORONOWO, GOGOLINEK, NOWY
JASINIEC, STARY JASINIEC, WILCZE, WITOLDOWO, WTELNO

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00206186 z dnia 2023-05-09

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00127762

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.10.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 150000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

ZADANIE 1

~Projekt przebudowy ul. Kasprzaka, Krasickiego oraz Podgérna w Koronowie”.

Zakres projektu obejmuje:

1. przebudowe drég gminnych G050911C (dz. ewid. nr 343/1), G050910C (dz. ewid. nr 1197), G050930C (dz. ewid. nr
343/2), dziatka ewid. 413/3), obreb Koronowo, gmina Koronowo,

2. dla dziatek ewid. nr 413/3, 343/1 oraz 343/2 obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr
XXXI/397/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2001 r.,

3. odcinki o dtugosci ok.: ul. Kasprzaka dziatka ewid. 343/1 — 392 mb. i szerokosci zmiennej 4-6,5 m., dziatka ewid. 413/3 —
43 mb. i szerokosci zmiennej 4,5-6 m., ul. Podgdrna dziatka 343/2 — 85 mb. i szerokosci zmiennej 3-5 m., ul. Krasickiego
dziatka ewid. 1197 — 220 mb. i szeroko$ci zmiennej 5-6 m.,

4. wszystkie zjazdy na drogi wewnetrzne oraz na przylegte dziatki,

5. uzgodnienie zjazdéw na drogi gminne z odpowiednimi organami,

6. skrzyzowanie drogi gminnej G050911C z droga krajowa nr 56,

7. w drodze znajduje sie sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ telekomunikacyjna,

8. wykonanie projektu sieci wodociggowej w ulicy Kasprzaka oraz Podgornej,

9. wykonanie projektu sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Krasickiego,

10. wykonanie projektu kanalizacji deszczowej na wszystkich dziatkach,

11. zaprojektowana w technologii zaproponowanej przez projektanta po uzyskaniu akceptacji rozwigzan na etapie projektu
koncepcyjnego; propozycja rozwigzania powinna posiadac¢ uzasadnienie ekonomiczne,

12. preferowana technologia z wykorzystaniem wzmocnienia i stabilizacji istniejacej podbudowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 81300,81 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

ZADANIE 2

»~Wykonanie projektu drogi gminnej w Gogolinku na odcinku Gogolinek-Chmielewo — fundusz sotecki”.
Przygotowanie dokumentacji celem wykonania drogi gminne;.

|. Dane ogdlne:

1. Budowa obejmowac¢ bedzie dziatki nr:

- dziatke nr 95/1 — obreb Gogolinek, wtasnos¢ Gmina Koronowo

2. Przyblizona dtugos¢ drogi podlegajacej przebudowie wynosi 2359 mb (2,36 km).

3. W obszarze inwestycji istnieje sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

Il. Jednostka projektowa zobowigzana bedzie do:

1. Zlecenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie map do celdw projektowych.

Dla przedmiotowego zadania sporzgdzi¢ mape do celdéw projektowych wraz

z rozgraniczeniami; orientacyjna ilo$¢ wyznaczenia i stabilizacji punktéw granicznych wynosi:

(1 dz. nr 95/1 - 43 sztuk (8 sztuk),

2. Zaprojektowania wykonania drogi gminnej w Gogolinku na odcinku Gogolinek-Chmielewo w technologii zaproponowanej
przez projektanta po uzyskaniu akceptacji rozwigzan na etapie projektu koncepcyjnego; propozycja rozwigzania powinna
posiada¢ uzasadnienie ekonomiczne;

3. Opracowanie inwentaryzac;ji istniejgcych elementéw drogowych i infrastruktury technicznej w pasie drogowym w zakresie
projektowanej inwestycji (w zakresie inwentaryzacji nalezy zinwentaryzowac réwniez zjazdy, bramy do posesiji, furtki,
zasuwy wodociagowe, stupki, znaki, krawezniki, obrzeza i inne elementy ktére moga kolidowac¢ z projektowang inwestycja),
opracowanie koncepcji do momentu uzyskania akceptacji Zamawiajacego, opracowanie projektu budowlanego przebudowy
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00206186 z dnia 2023-05-09

drogi oraz projektu techniczno-wykonawczego wraz z wszystkimi niezbednymi branzami dla wykonania zadania.

4. Uzyskanie w imieniu Inwestora wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o lokalizaciji celu
publicznego, decyzji pozwolenia na budowe, zaswiadczen, uzgodnien, opinii i pozwolen wymaganych przepisami
szczegolnymi, w tym réwniez wszystkich uzgodnien branzowych niezbednych do prawidtowego i kompletnego wykonania
przedmiotu zamowienia, przede wszystkim:

- wykonanie badan geologicznych/geotechnicznych,

- uzyskanie decyzji celu publicznego,

- uzyskanie decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach oraz opracowanie raportu oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko (jezeli zajdzie taka koniecznos¢),

- opracowanie kompletnego wniosku i uzyskanie decyzji na wycinke drzew, o ile zajdzie taka potrzeba,

- wykonanie koniecznych opracowan wodno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwolen (o ile bedg wymagane),

- zaprojektowanie wszystkich zjazdéw na drogi wewnetrzne oraz na przylegte dziatki, uzgodnienie zjazdéw z odpowiednimi
organami,

- wykonanie dokumentaciji projektowej oraz kosztorysowej z uwzglednieniem wykonania regulacji wysokosciowej
infrastruktury wodociagowej tj. zasuwy, hydranty, zlokalizowanych w pasie projektowanej drogi;

- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz statej organizaciji ruchu,

- opracowanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztoryséw inwestorskich wraz z przedmiarami rob6t dla
wszystkich branz i kategorii rob6t budowlanych niezbednych do prawidtowej realizacji zadania,

- zaprojektowanie w technologii zaproponowanej przez projektanta, konieczne jest uzyskanie akceptacji przez Inwestora
zaproponowanych rozwigzan na etapie projektu koncepcyjnego, propozycja powinna posiada¢ uzasadnienie ekonomiczne.
Inwestor preferuje technologie, ktéra bedzie obejmowaé wzmocnienie oraz stabilizacje istniejacej podbudowy

- opracowanie Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla wszystkich branz i
kategorii rob6t budowlanych bedacych w zakresie projektu.

- aktualizacji kosztorysu (na wiasny koszt) po zakoriczeniu umowy, a przed przystgpieniem do rozpoczecia prac
budowlanych,

- autor dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej zobowigzany bedzie nieodptatnie do uczestniczenia w postepowaniu
przetargowym o zamowienie na roboty budowlane poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawcéw
dotyczace dokumentacji w terminie okreslonym przez zamawiajacego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 113821,14 PLN
Czes¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

ZADANIE 3

~Wykonanie projektu drogi gminnej w Nowym Jasifncu, Nowy Jasiniec — Stary Jasiniec — fundusz sotecki”.
Przygotowanie dokumentacji celem wykonania drogi gminne;.

|. Dane ogolne:

1. Budowa obejmowac¢ bedzie dziatki nr:

- dziatke nr 73 — obreb Nowy Jasiniec, wlasnosé Gmina Koronowo

- dziatka nr 147 - obreb Nowy Jasiniec, wtasnos¢ Gminy Koronowo

2. Przyblizona dtugos¢ drogi podlegajacej przebudowie wynosi 1405 mb (1,41 km).
3. W obszarze inwestycji istnieje sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna.

Il. Jednostka projektowa zobowigzana bedzie do:

1. Zlecenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie map do celow projektowych.

Dla przedmiotowego zadania sporzgdzi¢ mape do celdw projektowych wraz

z rozgraniczeniami; orientacyjna ilos¢ wyznaczenia i stabilizacji punktow granicznych wynosi:

(1 dz. nr 73 - 14 sztuk (2 sztuk),

[ dz. nr 147 - 19 szt. (£5 sztuki),

2. Zaprojektowania wykonania drogi gminnej w Nowym Jasincu - Stary Jasiniec w technologii zaproponowanej przez
projektanta po uzyskaniu akceptacji rozwigzan na etapie projektu koncepcyjnego; propozycja rozwigzania powinna posiada¢
uzasadnienie ekonomiczne;

3. Opracowanie inwentaryzacji istniejacych elementéw drogowych i infrastruktury technicznej w pasie drogowym w zakresie
projektowanej inwestycji (w zakresie inwentaryzacji nalezy zinwentaryzowac réwniez zjazdy, bramy do posesiji, furtki,
zasuwy wodociggowe, stupki, znaki, krawezniki, obrzeza i inne elementy ktére mogg kolidowac z projektowang inwestycjq),
opracowanie koncepcji do momentu uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, opracowanie projektu budowlanego przebudowy
drogi oraz projektu techniczno-wykonawczego wraz z wszystkimi niezbednymi branzami dla wykonania zadania.

4. Uzyskanie w imieniu Inwestora wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o lokalizaciji celu
publicznego, decyzji pozwolenia na budowe, zaswiadczen, uzgodnien, opinii i pozwolen wymaganych przepisami
szczegolnymi, w tym réwniez wszystkich uzgodnien branzowych niezbednych do prawidtowego i kompletnego wykonania
przedmiotu zamowienia, przede wszystkim:

- wykonanie badan geologicznych/geotechnicznych,

- uzyskanie decyzji celu publicznego,
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00206186 z dnia 2023-05-09

- uzyskanie decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach oraz opracowanie raportu oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko (jezeli zajdzie taka koniecznosc),

- opracowanie kompletnego wniosku i uzyskanie decyzji na wycinke drzew, o ile zajdzie taka potrzeba,

- wykonanie koniecznych opracowan wodno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwoleh (o ile bedg wymagane),

- zaprojektowanie wszystkich zjazdéw na drogi wewnetrzne oraz na przylegte dziatki, uzgodnienie zjazdéw z odpowiednimi
organami,

- zaprojektowanie sieci wodociggowej,

- wykonanie dokumentaciji projektowej oraz kosztorysowej z uwzglednieniem wykonania regulacji wysokosciowej
infrastruktury wodociagowej tj. zasuwy, hydranty, zlokalizowanych w pasie projektowanej drogi;

- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz statej organizaciji ruchu,

- opracowanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztoryséw inwestorskich wraz z przedmiarami roboét dla
wszystkich branz i kategorii robot budowlanych niezbednych do prawidtowej realizacji zadania,

- zaprojektowanie w technologii zaproponowanej przez projektanta, konieczne jest uzyskanie akceptacji przez Inwestora
zaproponowanych rozwigzan na etapie projektu koncepcyjnego, propozycja powinna posiada¢ uzasadnienie ekonomiczne.
Inwestor preferuje technologie, ktéra bedzie obejmowaé wzmocnienie oraz stabilizacje istniejacej podbudowy

- opracowanie Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla wszystkich branz i
kategorii rob6t budowlanych bedacych w zakresie projektu.

- aktualizacji kosztorysu (na wiasny koszt) po zakohczeniu umowy, a przed przystgpieniem do rozpoczecia prac
budowlanych,

- autor dokumentaciji projektowo-kosztorysowej zobowigzany bedzie nieodptatnie do uczestniczenia w postepowaniu
przetargowym o zamowienie na roboty budowlane poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawcéw
dotyczace dokumentacji w terminie okreslonym przez zamawiajacego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 97560,98 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
ZADANIE 4
.Dokumentacja projektowa drogi gminnej w Wilczu (od drogi powiatowej 990 m do posesji nr 47) — fundusz sotecki”.

Przygotowanie dokumentac;ji celem wykonania przebudowy drogi gminne;j

Zakres projektu obejmuje:

. przebudowe drogi gminnej publicznej G050104C dziatka ewid. nr 117 obreb Wilcze, gmina Koronowo,
. dla przedmiotowych dziatek nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

. odcinki o dtugosci ok. 990 mb.,

. wszystkie zjazdy na drogi wewnetrzne oraz na przylegte dziatki,

. uzgodnienie zjazdoéw na drogi gminne z odpowiednimi organami,

. skrzyzowanie drogi gminnej z drogg powiatowg nr P1511C.

. w drodze znajduje sie sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ telekomunikacyjna,

. wykonanie projektu sieci wodociggowej,

. zaprojektowana w technologii zaproponowanej przez projektanta po uzyskaniu akceptacji rozwigzan na etapie projektu
koncepcyjnego; propozycja rozwigzania powinna posiadac¢ uzasadnienie ekonomiczne,

10. preferowana technologia z wykorzystaniem wzmocnienia i stabilizacji istniejacej podbudowy.

O©CoO~NOOOTRhOWN -

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 97560,98 PLN
Czesc¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

ZADANIE 5

.Projekt drogi gminnej nr 60/1, 181, 162/5 w Witoldowie — fundusz sotecki”.

Zakres projektu obejmuje:

. przebudowe drogi gminnej dziatki ewid. nr 80/1, nr 181 obreb Witoldowo, gmina Koronowo,

. odcinki o dtugosci ok. 1760 mb.,

. wszystkie zjazdy na drogi wewnetrzne oraz na przylegte dziatki,

. uzgodnienie zjazdoéw na drogi gminne z odpowiednimi organami,

. skrzyzowanie z dziatkg 57/5 drogi gminnej z droga powiatowg oraz skrzyzowanie z dziatkg 162/5 (droga gminna),

. projekt powinien zawiera¢ wymiane istniejacej sieci wodociggowej wraz z przytgczami do posesji dziatek przylegtych,
. zaprojektowana w technologii zaproponowanej przez projektanta po uzyskaniu akceptacji rozwigzan na etapie projektu
koncepcyjnego; propozycja rozwigzania powinna posiada¢ uzasadnienie ekonomiczne,

8. preferowana technologia z wykorzystaniem wzmocnienia i stabilizacji istniejacej podbudowy.
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4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 105691,06 PLN
Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

ZADANIE 6

~Wykonanie projektu drogi gminnej we Wtelnie ul. Stawowa — fundusz sotecki’.

Zakres projektu obejmuje:

. przebudowe drogi gminnej wewnetrznej dziatki ewid. nr 192, 246/5 i 246/3 obreb Wtelno, gmina Koronowo,

. dla przedmiotowych dziatek nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

. odcinki o dtugosci ok. 560 mb.,

. wszystkie zjazdy na drogi wewnetrzne oraz na przylegte dziafki,

. uzgodnienie zjazdow na drogi gminne z odpowiednimi organami,

. skrzyzowanie drogi gminnej wewnetrznej z drogg gminng publiczng nr G050139C i drogg wojewddzka nr 244
. w drodze znajduje sie sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ telekomunikacyjna,

. wykonanie projektu sieci wodociggowej,

. wykonanie projektu kanalizacji deszczowej,

10. zaprojektowana w technologii zaproponowanej przez projektanta po uzyskaniu akceptacji rozwigzan na etapie projektu
koncepcyjnego; propozycja rozwigzania powinna posiada¢ uzasadnienie ekonomiczne,

11. preferowana technologia z wykorzystaniem wzmocnienia i stabilizacji istniejacej podbudowy.

O©COoO~NOOPA~,WN-=-

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 73170,73 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskoéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 4

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 32000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 184500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 84870,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: SPILUK Projekt Sp. z 0.0.

2023-05-09 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2023/BZP 00206186 z dnia 2023-05-09

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 523767797
7.3.3) Ulica: Pitsudskiego 30A

7.3.4) Miejscowos¢: Chojnice

7.3.5) Kod pocztowy: 89-600

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-05
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 84870,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 12 miesigce

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie w zakresie zadania 2 z powodu niewystarczajacych srodkéw w budzecie Gminy.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskoéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 5

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 65000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 159900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie w zakresie zadania 3 z powodu niewystarczajacych srodkéw w budzecie Gminy.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 4

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 50000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 138990,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie w zakresie zadania 4 z powodu niewystarczajacych srodkéw w budzecie Gminy.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskoéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 4

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czeéé 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie w zakresie zadania 5 z powodu niewystarczajacych srodkéw w budzecie Gminy.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 4
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajgcego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 47000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 134070,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czesc¢ 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie w zakresie zadania 6 z powodu niewystarczajacych srodkéw w budzecie Gminy.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskoéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 4

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 33000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 109470,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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