Ogfoszenie nr 2023/BZP 00215556 z dnia 2023-05-15

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI - ETAP llI

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Myszkow

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 151398497

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Kosciuszki 26

1.5.2.) Miejscowos¢: Myszkow

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-300

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Czestochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 313-26-82

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.miastomyszkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miastomyszkow.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI — ETAP Il

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-0bdb8470-a2d6-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00215556

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00058124/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.2 Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - Ill etap.

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00077736

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023.KM
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 5768357,23 PLN
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie — Etap IlI.

2. Etap lll (a w zasadzie jego czes¢ 2) podobnie jak poprzednie etapy zostat wydzielony z catego zakresu przebudowy
budynku i obejmuje w petni funkcjonalne elementy mogace funkcjonowac przed zakonczeniem catego zakresu przebudowy,
co umozliwia ich uzytkowanie przed zakonczeniem przebudowy.

3. Zadanie obejmuje:

1) w branzy konstrukcyjnej i architektonicznej

- przebudowe lewej klatki schodowej (od strony potudniowej) na wysokosci dwdch kondygnacji z montazem dwéch klap
oddymiajacych,

- wyburzenie istniejacej i budowe nowej poszerzonej klatki schodowej tylnej (od strony pétnocnej) na wysokosci wszystkich 3
kondygnacji z montazem klapy oddymiajacej,

- remont rozdzielni elektrycznej w piwnicy,

- przebudowe sali widowiskowej z balkonem, sceng i zasceniem, w tym montaz ustrojow akustycznych na $cianach i suficie,
wykonanie konstrukcji nosnej pod fotele na balkonie, wymiane wszystkich foteli na Sali widowiskowej i balkonie, wymiane
podtogi sceny i zascenia oraz sali widowiskowej,

- przebudowe pomieszczen na parterze w tym holu wejsciowego, szatni dla gosci, sekretariatu, gabinetu dyrektora, dwdch
pomieszczen biurowych i pomieszczenia socjalnego; likwidacje istniejacych sanitariatow obok gabinetu dyrektora,

- przebudowe korytarza komunikacyjnego miedzy zasceniem i klatkg schodowa tylnag,

- przebudowe projektorowni z 3 pomieszczeniami magazynowymi i 1 pomieszczeniem porzadkowym;

2) w branzy sanitarnej

- demontaz istniejacej instalacji wod-kan, CO, hydrantowe;j,

- wykonanie kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej, nowej instalacji hydrantowej, instalacji c.o., wentylac;ji
grawitacyjnej i mechanicznej w przebudowywanych pomieszczeniach, instalacji klimatyzacyjnej sali widowiskowej, instalacji
oddymiania klatek schodowych;

3) w branzy elektrycznej

- demontaz starej instalacji elektrycznej z osprzetem i oprawami oswietleniowymi,

- montaz nowej instalacji elektrycznej z gniazdami i tgcznikami,

- montaz opraw oswietleniowych, opraw awaryjnych,

- montaz rozdzielnic elektrycznych,

- montaz czujek pozarowych i czujek dymu,

- montaz systemu oddymiania klatek schodowych,

- montaz instalacji okablowania komputerowego,

- montaz systemu nadzoru wizyjnego i alarmu z 4 kamerami;

4) system audiowizualny

- nagtosnienie sceniczne (nagto$nienie gtéwne, mikser FOH, mikser monitorowy, mikrofony przewodowe i bezprzewodowe,
monitor osobisty i monitory sceniczne, odtwarzacz/rejestrator twardodyskowy),

- system oswietlenia scenicznego,

- system projekcji multimedialnej,

- system centralnego sterowania,

- mechanika sceny,

- system nagtosnienia kinowego.

4. Przedmiot zaméwienia zostat szczegétowo opisany w zatgczniku nr 1 do SWZ — Szczegdtowy opis przedmiotu
zamowienia oraz w zatgczniku nr 2 do SWZ — Dokumentacja do realizacji zamoéwienia.

5. Obiekt dostosowany jest do obstugi os6b niepetnosprawnych przez zastosowanie windy osobowej, odpowiednich
korytarzy taczacych wszystkie pomieszczenia kondygnacji, toalet dla osob niepetnosprawnych i odpowiedniej szerokosci
wszystkich drzwi. Kazdy etap przebudowy ma na celu przystosowanie dla 0séb niepetnosprawnych kolejnych pomieszczen
budynku.

6. Rodzaj zamowienia: robota budowlana.

7. Kody CPV:

1) Gtéwny kod CPV:
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45000000-7 Roboty budowlane

2) Dodatkowe kody CPV:

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

8. W kazdym przypadku, gdy opis przedmiotu zaméwienia bedzie odnosit sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rébwnowazne”.

Pozostate informacje w zakresie rozwigzan rownowaznych zostaty opisane w Rozdziale 5 SWZ.

9. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan, w trybie okreslonym
w art. 121 ustawy Pzp.

10. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy. Zamawiajacy zada wskazania przez
Wykonawce, w ofercie, czesci (zakresdw) zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz
podania przez Wykonawce nazw ewentualnych podwykonawcow, jezeli sg juz znani. W tym celu Wykonawca winien podac¢
odpowiednie informacje w formularzu oferty, stanowigcym zatacznik nr 3 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie
zamierza wykonywac¢ zaméwienia przy udziale podwykonawcoéw, nalezy wpisa¢ w odpowiednim miejscu tabeli formularza
oferty ,nie dotyczy” lub inne podobne sformutowanie.

11. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie zamdéwienia.

12. W niniejszym postepowaniu Zamawiajacy nie dopuszcza do sktadania ofert czesciowych.

13. Powody braku podziatu udzielanego zaméwienia na czesci.

Przedmiotowe zamdwienie jest juz kolejnym zamoéwieniem (etapem) na roboty budowlane zwigzane z przebudowa budynku
Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami, co juz teoretycznie mozna uznaé, jako podzielenie zamdwienia na czesci w
odrebnie prowadzonych postepowaniach. Poprzednie etapy realizowane byty w latach 2020-2022.

Za brakiem podziatu niniejszego udzielanego zamoéwienia na jeszcze mniejsze czgsci przemawiajg wzgledy techniczne i
organizacyjne. Wprowadzitoby to niepotrzebne zamieszanie przy wykonywaniu robot budowlanych skutkujgce opdznieniem
w realizacji zamowienia z mozliwym przetozeniem na utrate dofinansowania. Przyczyng tego stanu rzeczy jest to, ze teren
objety niniejszym zamdwieniem posiada zbyt matg powierzchnie, aby podzieli¢ go na mniejsze zakresy, za ktore bedg
odpowiedzialni kolejni wykonawcy.

W sytuacji opisanej powyzej niepodzielenie udzielanego zamowienia na czesci nie spowoduje utrudnienia uczciwej
konkurenciji oraz nie wplynie na udziat matych i Srednich przedsiebiorstw w postepowaniu, gdyz Wykonawcy w celu
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu ustalonych na proporcjonalnym poziomie w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia moga rowniez wspolnie sktadac oferte lub polega¢ na zasobach podmiotéw trzecich (podwykonawcow).
Zgodnie z zapisami promesy wstepnej w ramach Polskiego tadu Zamawiajacy musi ogtosi¢ postepowanie zakupowe w celu
wyboru Wykonawcy/Wykonawcow inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 9 miesiecy od dnia udostepnienia promesy
wstepnej przez BGK. W przypadku realizacji zamowienia z podziatem na czesci istnieje ryzyko wyboru Wykonawcy tylko na
niektére z czesci. Wowczas wystgpi konieczno$¢ powtorzenia postepowania. W sytuacji nieudanej powtornej procedury
Zamawiajgcemu moze nie wystarczy¢ czasu, by przeprowadzi¢ kolejne postepowanie, poniewaz uptynie
dziewieciomiesieczny termin na jego ogtoszenie. W zwigzku z tym promesa wygasnie, a Zamawiajacy utraci cate
dofinansowanie.

W przypadku koniecznosci powtorzenia postepowania z uwagi na wybor Wykonawcow tylko niektorych czesci zaméwienia
wybrani Wykonawcy w ramach pierwszego postepowania bedg zmuszeni czekaé na podpisanie umowy do czasu
rozstrzygniecia ostatniej procedury. Rodzi to ryzyko, ze ktérys$ z oczekujacych Wykonawcdw zrezygnuje z realizacji
zamowienia, co moze oznaczac utrate dofinansowania.

Nie mozna wykluczy¢ rowniez ekstremalnych sytuacji, a mianowicie gdy jeden z Wykonawcow w ogole nie wykona swojej
czesci zamowienia albo wda sie w spér z Zamawiajacym co do jakosci wykonanych przez niego prac. Nastapi to np. gdy
Zamawiajacy uzna, ze nie doszto do prawidtowego zrealizowania cze$ci zamowienia. Taki spér bedzie musiat rozstrzygngé
Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, co z kolei skutkuje koniecznoscig oczekiwania na
odbidr koncowy przez pozostatych Wykonawcow, ktérzy swoje czesci zamowienia wykonali w sposob nalezyty i terminowy.
Zadanie inwestycyjne uzyskato wsparcie finansowe z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych - Wstepna Promesa: Edycja 2/2021/2348/ PolskiLad.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych
45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podtog i Scian

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 9508071,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 9508071,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 9508071,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Exeles Sp. z o.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 627-249-04-41

7.3.3) Ulica: Armii Krajowej 27

7.3.4) Miejscowos¢: Chorzow
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7.3.5) Kod pocztowy: 41-506
7.3.6.) Wojewodztwo: Slaskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 9508071,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 370 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Exeles Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 627-249-04-41
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	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04
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	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



