Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utworzenie miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Chocianów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chocianów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 10

1.5.2.) Miejscowość: Chocianów

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-140

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bok@chocianow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://chocianow.bip.pbox.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://chocianow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Utworzenie miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Chocianów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a60189e5-a789-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00219665

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033334/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Utworzenie miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Chocianów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00091335

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RU.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
7.1. CZĘŚĆ I – Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja w Chocianowie pod potrzeby utworzenia Chocianowskiego Centrum Informacji Turystycznej zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmującą między innymi:
a) adaptację budynku przy ul. 3 Maja 4 pod potrzeby utworzenia Chocianowskiego Centrum Informacji Turystycznej w tym wykonanie robót rozbiórkowych, przebudowę pomieszczeń, schodów oraz wykonanie innych robót budowlanych w budynku,
b) wymianę stolarki drzwiowej i okiennej,
c) wykonanie robót izolacyjnych,
d) przebudowę wewnętrznych instalacji: elektrycznej, teletechnicznej, domofonowej, wodnej i kanalizacyjnej, wentylacyjnej i ogrzewania budynku, budowę instalacji fotowoltaicznej,
e) zagospodarowanie terenu przy budynku,
f) budynek znajduje się w wykazie zabytków dawnego województwa legnickiego – powiat polkowicki – gm. Chocianów, pozycja nr 106, teren znajduje się w strefie „OW” ochrony archeologicznej i strefie „U” ochrony układu przestrzennego miasta.
g) przed budynkiem od strony ul. Fabrycznej należy ująć montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej – rower i wioślarz,
h) dostawa i montaż monitora (telewizora) z komputerem do wyświetlania informacji turystycznych (dla monitora i komputera należy zapewnić doprowadzenie zasilania elektrycznego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 1489943,58 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ II - Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Brunowie z przeznaczeniem na salę do ćwiczeń fitness na działce nr 64/1 w tym:
a) opracowanie kompletnych wielobranżowych dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń w tym pozwolenia na budowę, tj. między innymi: projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
b) przed złożeniem wniosku w Administracji Budowlanej Wykonawca musi bezwzględnie uzyskać od Zamawiającego ostateczną akceptacje dokumentacji projektowej, która powinna obejmować:
- remont elewacji budynku,
- przebudowę pomieszczeń w budynku w celu wydzielenia Sali fitness wraz z jej wyposażeniem,
- przebudowę schodów zewnętrznych i wewnętrznych,
- wydzielenie sanitariatów,
- wentylację pomieszczeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 366936,86 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
7.3. CZĘŚĆ III – Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących placów zabaw – zakres zadania obejmuje:
a) opracowanie pełnobranżowych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń w tym pozwolenia na wykonanie robót budowlanych (pozwolenie na budowę , zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu),
b) dokumentacje projektowe należy opracować na podstawie dołączonych programów funkcjonalno–użytkowych opracowanych przez JS ARCHITEKCI, ul. Benedyktyńska 15/23-25, 50-350 Wrocław, wszelkie odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym,
c) opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz STWiOR,
d) uzyskanie ostatecznej akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku w Administracji Budowlanej,
e) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie uzyskanych pozwoleń na budowę lub zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu zgodnie z uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją projektową,
f) dostosowanie obiektów do możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne,
g) ilość lamp solarnych na placach zabaw oraz nawierzchnię placów zabaw należy przyjąć zgodnie z opisem w SWZ,
h) zakres przebudowy placu zabaw w Żabicach został opisany jedynie w SWZ,
a dokumenty pomocnicze (mapy, zdjęcia itp. stanową załączniki do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 1559436,82 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ IV – Budowa placu zabaw oraz strefy seniora w Chocianowie oraz strefy relaksu w Chocianowcu – zakres zadania obejmuje:
a) opracowanie pełnobranżowych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń w tym pozwolenia na wykonanie robót budowlanych (pozwolenie na budowę , zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu),
b) dokumentacje projektowe należy opracować na podstawie dołączonych programów funkcjonalno–użytkowych opracowanych przez JS ARCHITEKCI, ul. Benedyktyńska 15/23-25, 50-350 Wrocław, wszelkie odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym,
c) opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz STWiOR,
d) uzyskanie ostatecznej akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku w Administracji Budowlanej,
e) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie uzyskanych pozwoleń na budowę lub zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu zgodnie z uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją projektową,
f) dostosowanie obiektów do możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne,
g) ilość lamp solarnych na placu zabaw / strefach seniora i relaksu oraz nawierzchnię placu zabaw należy przyjąć zgodnie z opisem w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 2567683,28 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
7.5. 7.5. CZĘŚĆ V – Budowa boisk wielofunkcyjnych zgodnie z Programem funkcjonalno–użytkowym opracowanym przez JS ARCHITEKCI, ul. Benedyktyńska 15/23-25, 50-350 Wrocław oraz wytycznymi Zamawiającego w zakresie wymiany nawierzchni boisk wielofunkcyjnych przy ul. Środkowej i Wesołej w Chocianowie.
a) opracowanie pełnobranżowych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń w tym pozwolenia na wykonanie robót budowlanych (pozwolenie na budowę , zaświadczenie o

niewniesieniu sprzeciwu),
b) zakres następujących zadań: przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wesołej, przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Środkowej został opisany jedynie w SWZ, a dokumenty pomocnicze (mapy, zdjęcia itp. stanową załączniki do SWZ,
c) ilość lamp solarnych należy przyjąć zgodnie z opisem w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 1400017,07 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
7.6. Część VI Budowa skateparku wraz z pumptrackiem w Chocianowie (dz. nr 183, obręb 3 Chocianów) zgodnie z Programem fudnkcjonalno-użytkowym opracowanym przez JS ARCHITEKCI, ul. Benedyktyńska 15/23-25, 50-350 Wrocław oraz wytycznymi Zamawiającego.
7.6.1. Zakres zadania obejmuje miedzy innymi:
a) opracowanie pełnobranżowych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń w tym pozwolenia na wykonanie robót budowlanych (pozwolenie na budowę , zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu),
b) budowę skateparku o nawierzchni utwardzonej betonowej z urządzeniami i przeszkodami przeznaczonymi dla osób poruszających się na z rowerach BMX i hulajnogach, rolkach i deskorolkach,
c) budowę ścieżek komunikacyjnych utwardzonych kostka betonową,
d) budowę strefy relaksu z mała architekturą, zielenią niska i średnią,
e) oświetlenie terenu trzema lampami solarnymi w tym dwie zintegrowane z kamerami obrotowymi.
f) dodatkowo na działce nr 183 (pomiędzy boiskiem a budynkiem Sali gimnastycznej szkoły należy zaprojektować i zamontować modułowy pumptrack dla małych dzieci z gotowych elementów montowanych na nawierzchni trawiastej. Powierzchnia terenu przeznaczonego do montażu pumptracka wynosi 283 m2 (9,5 m x 30 m).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.5.5.) Wartość części: 1174406,06 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
7.7. CZĘŚĆ VII – MULTIMEDIALNE TOTEMY DWUSTRONNE do użytku zewnętrznego, do wyświetlania informacji turystycznych, tras rowerowych, dostępnych boisk, terenów
rekreacyjnych, itp.
7.7.1. Zakres VII części obejmuje dostawę i montaż 5 sztuk zewnętrznych totemów multimedialnych w tym:
1) uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej,
2) uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznych miejsc montażu totemów,
3) uzgodnienie z Zamawiającym proponowanego do montażu modelu totemu multimedialnego ,
4) dostawa i montaż totemów o parametrach nie gorszych niż:
a) przekątna ekranu nie mniejsza niż 49 "
b) jasność min. 3000 cd/m2
c) tryb i czas pracy: 24/7
d) minimalna rozdzielczość: 1920 x 1080 Full HD
e) minimalne proporcje obrazu: 16:9
f) minimalny kąt widzenia 178o / 178o
g) orientacja pionowa
h) zabezpieczenie ekranu: szkło hartowane (bezpieczne, wandaloodporne)
i) kontrola temperatury: ogrzewacz z termostatem
j) komputer: Inter i5, 8GB RAM, 256 GB SSD, LAN, Wi-Fi, Windows 10 Pro
k) oprogramowanie: do zarzadzania treścią LG Super Sign – do uzgodnienia z Zamawiającym
l) obudowa wolnostojąca, wodoszczelna, odporna na wandalizm, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym

m) dostęp serwisowy
n) temperatura pracy min. -30oC do 50oC
o) wilgotność pracy: 10% - 80%
5) Wstępne lokalizacje miejsc do montażu totemów zostały wskazane na mapach stanowiących załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 300000,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
7.8. CZĘŚĆ VIII – NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ Części I - Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja w Chocianowie pod potrzeby utworzenia Centrum Informacji Turystycznej zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmująca między innymi:
a) adaptację budynku przy ul. 3 Maja 4 pod potrzeby utworzenia Chocianowskiego Centrum Informacji Turystycznej w tym wykonanie robót rozbiórkowych, przebudowę pomieszczeń, schodów oraz wykonanie innych robót budowlanych w budynku,
b) wymianę stolarki drzwiowej i okiennej,
c) wykonanie robót izolacyjnych,
d) przebudowę wewnętrznych instalacji: elektrycznej, teletechnicznej, domofonowej, wodnej i kanalizacyjnej, wentylacyjnej i ogrzewania budynku, budowę instalacji fotowoltaicznej,
e) zagospodarowanie terenu przy budynku,
f) budynek znajduje się w wykazie zabytków dawnego województwa legnickiego – powiat polkowicki – gm. Chocianów, pozycja nr 106, teren znajduje się w strefie „OW” ochrony archeologicznej i strefie „U” ochrony układu przestrzennego miasta.
g) przed budynkiem od strony ul. Fabrycznej należy ująć montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej – rower i wioślarz,
h) dostawa i montaż monitora (telewizora) z komputerem do wyświetlania informacji turystycznych (dla monitora i komputera należy zapewnić doprowadzenie zasilania elektrycznego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

4.5.5.) Wartość części: 60000 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
7.9. CZĘŚĆ IX - NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ Częścią II Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Brunowie z wydzieleniem Sali do ćwiczeń fitness – zakres zadania obejmuje: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
7.9.1. Zakres robót został opisany w PFU i obejmuje:
a) opracowanie kompletnych wielobranżowych dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń w tym pozwolenia na budowę, tj. między innymi: projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
b) przed złożeniem wniosku w Administracji Budowlanej Wykonawca musi bezwzględnie uzyskać od Zamawiającego ostateczną akceptacje dokumentacji projektowej, która powinna obejmować:
- remont elewacji budynku,
- przebudowę pomieszczeń w budynku w celu wydzielenia Sali fitness wraz z jej wyposażeniem,
- przebudowę schodów zewnętrznych i wewnętrznych,
- wydzielenie sanitariatów,
- wentylację pomieszczeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

4.5.5.) Wartość części: 50000 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
7.10. CZĘŚĆ X - NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ Częścią V – Budowa boisk wielofunkcyjnych zgodnie z Programem funkcjonalno–użytkowym opracowanym przez JS ARCHITEKCI, ul. Benedyktyńska 15/23-25, 50-350 Wrocław oraz wytycznymi Zamawiającego w zakresie wymiany nawierzchni boisk wielofunkcyjnych przy ul. Środkowej i Wesołej w Chocianowie.
7.10.1. Zakres następujących zadań: przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wesołej, przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Środkowej został opisany jedynie w SWZ, a dokumenty pomocnicze (mapy,

zdjęcia itp. Stanowi załączniki do SWZ, ilość lamp solarnych należy przyjąć zgodnie z opisem w SWZ.
7.10.2. Zakres zadania obejmuje:
a) budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Szklary Dolne.
b) Przebudowę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wesołej w Chocianowie.
c) Przebudowę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Środkowej w Chocianowie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

4.5.5.) Wartość części: 30000 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
7.11. CZĘŚĆ XI - NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ Częścią VI – Budowa skateparku wraz z pumptrackiem w Chocianowie (dz. nr 183, obręb 3 Chocianów) zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym opracowanym przez JS ARCHITEKCI, ul. Benedyktyńska 15/23-25, 50-350 Wrocław oraz wytycznymi Zamawiającego.
7.11.1. Zakres robót do wykonania obejmuje między innymi:
a) budowę skateparku o nawierzchni utwardzonej betonowej z urządzeniami i przeszkodami przeznaczonymi dla osób poruszających się na z rowerach BMX i hulajnogach, rolkach i deskorolkach,
b) budowę ścieżek komunikacyjnych utwardzonych kostka betonową,
c) budowę strefy relaksu z mała architekturą, zielenią niska i średnią,
d) oświetlenie terenu trzema lampami solarnymi w tym dwie zintegrowane z kamerami obrotowymi.
e) dodatkowo na działce nr 183 (pomiędzy boiskiem a budynkiem Sali gimnastycznej szkoły należy zaprojektować i zamontować modułowy pumptrack dla małych dzieci z gotowych elementów montowanych na nawierzchni trawiastej. Powierzchnia terenu przeznaczonego do montażu pumptracka wynosi 283 m2 (9,5 m x 30 m).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

4.5.5.) Wartość części: 35000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2229882,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2229882,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2229882,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Kinga - Serwis, Kinga Tkacz

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: K5 Kornel Szatkowski KINGA-SERWIS Marek Szatkowski WITO Instalatorstwo Sanitarne, CO, Instalatorstwo Gazowe Tomasz Wiśniewski WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH KATARZYNA WIŚNIEWSKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6932080414

7.3.3) Ulica: Chocianowska 129

7.3.4) Miejscowość: Polkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 59-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2229882,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający dnia 10.02.2023 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Utworzenie miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Chocianów”. Postępowanie podzielone było na części oraz prowadzone za pomocą platformy przetargowej pod adresem: https://chocianow.ezamawiajacy.pl. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 06.03.2023 r. do godz. 10:00;00 na przedmiotową część zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. W tym stanie należało orzec jak w sentencji.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający dnia 10.02.2023 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Utworzenie miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Chocianów”. Postępowanie podzielone było na części oraz prowadzone za pomocą platformy przetargowej pod adresem: https://chocianow.ezamawiajacy.pl. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 06.03.2023 r. do godz. 10:00;00 na przedmiotową część zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. W tym stanie należało orzec jak w sentencji

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający dnia 10.02.2023 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Utworzenie miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Chocianów". Postępowanie podzielone było na części oraz prowadzone za pomocą platformy przetargowej pod adresem: https://chocianow.ezamawiajacy.pl. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 06.03.2023 r. do godz. 10:00;00 na przedmiotową część zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. W tym stanie należało orzec jak w sentencji

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1294700,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1486110,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1294700,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Solid-Stet Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8522601903

7.3.3) Ulica: Międzyparkowa 12a/6

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-346

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1294700,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 24.02.2023 r. przed upływem terminu otwarcia ofert, Zamawiający oświadczył, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 444 519,45 zł. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 3 288 000,00 zł. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia. Zamawiający nie może również zwiększyć kwoty do ceny powyższej oferty. W związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3288000

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 353625 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 418000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 353625 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Videofonika Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6282263617

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 8

7.3.4) Miejscowość: Trzebinia

7.3.5) Kod pocztowy: 32-540

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 353625 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Analizując przedłożone dokumenty Zamawiający stwierdził, że przedłożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe w zakresie referencji nie zostały opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym, czy podpisem osobistym. Zgodnie z zapisami rodz. XIII ust. 15. 1 w związku z ust. 15.2 pkt 1 SWZ podmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Referencje przedłożone przez Wykonawcę stanowią podmiotowy środek dowodowy i winny być odpowiednio poświadczone. W związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę w terminie do 27.03.2023 r. o uzupełnienie oferty. Wykonawca przedłożył dokumenty poprzez platformę dnia 28.03.2023 r. tj. po terminie wskazanym w wezwaniu. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którymmowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.
Mając na uwadze powyższe unieważnia się niniejszą część postępowania

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39800,00

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający dnia 10.02.2023 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Utworzenie miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Chocianów”. Postępowanie podzielone było na części oraz prowadzone za

pomocą platformy przetargowej pod adresem: https://chocianow.ezamawiajacy.pl. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 06.03.2023 r. do godz. 10:00;00 na część II zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Brunowie” nie wpłynęła żadna oferta. Biorąc pod uwagę powyższe, udzielenie zamówienia na nadzór inwestorki w przypadku braku prowadzenia inwestycji stanowiącej przedmiot nadzoru byłoby niecelowe i stanowiłoby naruszenie zasad wydatkowania środków publicznych. Zamawiający zobligowany był do ogłoszenia postępowania w ramach jednej procedury z uwagi na regulamin programu, z które pozyskano środki. W momencie ogłaszania postępowania zamawiający nie miał możliwości przewidzenia, iż na część zadań nie wpłyną oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11070,00

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Analizując przedłożone dokumenty Zamawiający stwierdził, że przedłożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe w zakresie referencji nie zostały opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym, czy podpisem osobistym. Zgodnie z zapisami rodz. XIII ust. 15. 1 w związku z ust. 15.2 pkt 1 SWZ podmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Referencje przedłożone przez Wykonawcę stanowią podmiotowy środek dowodowy i winny być odpowiednio poświadczone. W związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę w terminie do 27.03.2023 r. o uzupełnienie oferty. Wykonawca przedłożył dokumenty poprzez platformę dnia 28.03.2023 r. tj. po terminie wskazanym w wezwaniu. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.
Mając na uwadze powyższe unieważnia się niniejszą część postępowania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający dnia 10.02.2023 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Utworzenie miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Chocianów". Postępowanie podzielone było na części oraz prowadzone za pomocą platformy przetargowej pod adresem: https://chocianow.ezamawiajacy.pl. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 06.03.2023 r. do godz. 10:00;00 na część VI pn. „Budowa skateparku z pumptrackiem" zadania wpłynęła jedna oferta. W dniu 24.02.2023 r. przed upływem terminu otwarcia ofert, Zamawiający oświadczył, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 444 519,45 zł. Oferta przedłożona przez Wykonawcę 4SKATE Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 18, 58-500 Jelenia Góra NIP: PL 6112732651 opiewała na kwotę 3 288 000,00 zł, tj. kwotę ponad dwa razy wyższą niż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający unieważnił postępowanie w części VI na podstawie art. 255 pkt 3 ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia. Zamawiający nie mógł również zwiększyć kwoty do ceny powyższej oferty, w związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27000,00