Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łobżenica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791201

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Łobżenica

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-310

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672868100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lobzenica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lobzenica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lobzenica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-547bde8c-bda9-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221719

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052906/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126530

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG-PZI.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2612331,83 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia dla Części I jest wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica”. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 395/1 zlokalizowanej przy ul. Złotowskiej 23 w miejscowości Łobżenica. Roboty budowlane polegają na przebudowie i rozbudowie budynku OSP poprzez rozbiórkę części murowanej do istniejącego garażu z płyt warstwowych i wybudowanie obiektu na nowoprojektowanych fundamentach wraz z kompleksowym wyposażeniem. Realizacja inwestycji dotycząca kompleksowej modernizacji budynku w celu zapewniania jego prawidłowego funkcjonowania, bez ryzyka jego dalszej degradacji. Zrealizowanie zadania ponadto pozwoli zachować kilkunastoletnią tradycję pożarniczą gminy. Zgodnie z SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432130-4 - Pokrywanie podłóg

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.5.) Wartość części: 2530103,46 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych inwestycji pn. „Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica”.
2. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 395/1 zlokalizowanej przy ul. Złotowskiej 23 w miejscowości Łobżenica. Roboty budowlane polegają na przebudowie i rozbudowie budynku OSP poprzez rozbiórkę części murowanej do istniejącego garażu z płyt warstwowych i wybudowanie obiektu na nowoprojektowanych fundamentach wraz z kompleksowym wyposażeniem.
3. Do zadań Inspektora Nadzoru będzie należało pełnienie Nadzoru Inwestorskiego tj. świadczenie usług dotyczących koordynacji, kontroli, nadzoru i rozliczania inwestycji wykonania świadczenia usług Nadzoru Inwestorskiego w specjalności:
1) konstrukcyjno-budowlanej,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
wraz z niezbędną sprawozdawczością, monitoringiem procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dokonywania wyżej wymienionych czynności przy realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem środków pieniężnych pochodzących ze źródeł krajowych.
Zgodnie z SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

4.5.5.) Wartość części: 82228,37 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 310 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1)
ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego albo
2)
zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
Zamawiający zastrzegł w Specyfikacji Warunków Zamówienia i w ogłoszeniu o zamówieniu 2023/BZP 00126530 w sekcji VI pkt 6.7 możliwości unieważnienia postępowania jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia nie zostały mu przyznane.

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Kontynuowanie postępowania na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi nie umożliwia zawarcia umowy o wykonanie nadzoru inwestorskiego, ze względu na unieważnione postępowanie dla części 1.
W dniu 18.04.2023 r. Zamawiający unieważnił część 1 dotyczącej robót budowlanych na podstawie art. 255 ust. 3 PZP z uwagi na cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczył Modernizacji budynku OSP w miejscowości Łobżenica obejmował roboty budowlane związane z zrealizowaniem zakresu rzeczowego nadzoru inwestorskiego.Z uwagi na brak możliwości ponownego ogłoszenia postępowania na część dotyczącą robót budowlanych w ramach otrzymanej wstępnej promesy NR Edycja 2/2021/2027/PolskiLad w ramach dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dalsze prowadzenie postępowanie na nadzór inwestorski nie jest zasadny, gdyż nie ma przedmiotu nadzoru i tym samym Zamawiający nie spełnia warunków do otrzymania dofinansowania.