Ogtoszenie nr 2023/BZP 00244693 z dnia 2023-06-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Dostosowanie budynkéw Publicznego Przedszkola Nr 4 oraz Publicznego Przedszkola Nr 6 do obowigzujacych przepisow
ochrony przeciwpozarowe;j.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Bogatynia

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 230821517
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Daszynskiego 1

1.5.2.) Miejscowosé: Bogatynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-920

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogorski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@bogatynia.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.bogatynia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5e8b34cc-c412-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Dostosowanie budynkow Publicznego Przedszkola Nr 4 oraz Publicznego Przedszkola Nr 6 do obowigzujacych przepisow
ochrony przeciwpozarowej.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-5e8b34cc-c412-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogltoszenia: 2023/BZP 00244693

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00072440/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.6 Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 4 i Ztobka nr 1 w Bogatyni do wymagan ppoz

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00148203

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1.271.9.2023.MA

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6t budowlanych zadania pn. ,Przebudowa w zakresie dostosowania budynku

Publicznego Przedszkola nr 4 i Integracyjnego Ztobka Publicznego nr 1 do obowigzujacych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej w Bogatyni ul. Chopina 12, dz. nr 159 AM-16, 1/2 AM-18 Obreb Bogatynia I, Jedn. ewid.: 022503_4".

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynkéw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45343100-4 - Roboty w zakresie umocnien przeciwogniowych

44482200-4 - Hydranty gasnicze

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 696887,76 PLN

Czesc¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pn. ,Przebudowa w zakresie dostosowania

budynku Publicznego Przedszkola nr 6 do obowigzujacych przepisdéw ochrony przeciwpozarowej w Bogatyni ul.
Wyczétkowskiego 32a, dz. nr 6/9 AM-19, obr. Bogatynia II”.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynkéw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45343100-4 - Roboty w zakresie umocnien przeciwogniowych

44482200-4 - Hydranty gasnicze
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 536319,02 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwote, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zadania i brak jest
mozliwosci jej zwigkszenia do ceny najkorzystniejszej oferty.
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[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 805500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1599000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwote, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zadania i brak jest
mozliwosci jej zwiekszenia do ceny najkorzystniejszej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 649500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1045500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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