Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z wew. i zew. infrastrukturą tech. oraz zmiana sposobu użytkowania piętra z funkcji mieszkalnej na usługową w Maksymilianowie przy ul.Szkolnej 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Osielsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350688

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szosa Gdańska 55A

1.5.2.) Miejscowość: Osielsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-031

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@osielskp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-01c650f0-e4de-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z wew. i zew. infrastrukturą tech. oraz zmiana sposobu użytkowania piętra z funkcji mieszkalnej na usługową w Maksymilianowie przy ul.Szkolnej 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01c650f0-e4de-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246882

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044715/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Adaptacja i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Maksymilianowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00195385

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: liZP.271.B.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2498888,05 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje prace budowlane wykonywane wewnątrz i na zewnątrz budynku:
- zmianę sposobu użytkowania budynku,
- rozbudowę i przebudowę budynku,
- wymianę instalacji wewnętrznych,
- budowę przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej,
- przebudowę przyłącza kanalizacyjnego oraz zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej,
- kompleksowy remont zewnętrznych i wewnętrznych elementów budynku,
- termomodernizację obiektu,
- budowę wewnętrznych linii zasilających w energię elektryczną oraz montaż agregatu,
- prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu, m. in. ogrodzenie, utwardzenie nawierzchni, budowę obiektów małej architektury oraz zieleni,
- budowę zjazdu z drogi gminnej.

UWAGA:
Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do:
~ ujęcia w ofercie kostki brukowej barwionej w kolorze niebieskim na miejscu wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych zamiast malowania kostki,
~ dostarczenia i właściwego rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych i ochrony p.poż wraz z odpowiednimi gaśnicami, zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynków,
~ ustalenia z Zamawiającym w terminie 7 dni od podpisania umowy, szczegółowego harmonogramu prac z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłości pracy Ośrodka Zdrowia w czasie prowadzenia robót budowlanych. Harmonogram ten musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego i Dyrektora Gminnej Przychodni.

Warunki dotyczące zapewnienia dostępności przedmiotu zamówienia dla osób ze szczególnymi potrzebami zostały określone w dokumentacji projektowej.

Szczegółowy zakres ww. robót określają: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zgodnie z treścią art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający, stosownie do art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, przed terminem otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 1 840 000,00 zł brutto.
Po analizie możliwości finansowych jednostki, zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie.