**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Rozbudowa Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA RADZIONKÓW

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276258807

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Męczenników Oświęcimia 42

**1.5.2.) Miejscowość:** Radzionków

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 41-922

**1.5.4.) Województwo:** śląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL228 - Bytomski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 323887106

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@radzionkow.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.radzionkow.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Rozbudowa Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-73f0dbf9-c1a6-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00247056

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-06-05

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00008489/06/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.4 Rozbudowa Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00134444

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** KP.271.1.4.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 8128751,49 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

### Część 1

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: „Rozbudowa Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego” w systemie zaprojektuj i wybuduj.
CZĘŚĆ 1 - „Adaptacja obiektu dla rozbudowy Przedszkola nr 3”, która obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu co do realizacji robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Knosały 16 celem przystosowania budynku po szkole podstawowej na potrzeby funkcjonowania przedszkola oraz robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zamawiający planuje następujące etapy prac w ramach części nr 1: a) etap I – obejmuje wykonanie następujących usług i robót budowlanych: wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, w tym architektoniczno-budowlanej/technicznej, roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty malarskie w piwnicy, wykonanie sufitów samonośnych przeciwpożarowych, roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty malarskie, roboty okładzinowe - na I piętrze, wymiana stolarki okiennej przewidzianej do wymiany w całym budynku ul. Knosały 16; b) etap II – roboty budowlane, w tym: roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty malarskie, roboty okładzinowe - na parterze budynku przy ul. Knosały 16; c) etap III – pozostałe roboty budowlane wynikające z dokumentów zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45262110-5 - Demontaż rusztowań

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45442100-8 - Roboty malarskie

42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

**4.5.5.) Wartość części:** 3318492,39 PLN

### Część 2

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: „Rozbudowa Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

2. CZĘŚĆ 2 – „Modernizacja zaplecza gastronomiczno-sanitarnego Przedszkola nr 3” obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu co do realizacji robót budowlanych oraz wykonanie następujących robót budowlanych:
2.2.1. w budynku zlokalizowanym przy ul. Szymały 38:
a) prace budowlane polegające na modernizacji zaplecza gastronomiczno-sanitarnego (kuchni i przyległych pomieszczeń) wraz z wymianą instalacji (wod-kan, elektrycznej); b) prace instalacyjne polegające na modernizacji podgrzewacza ciepłej wody wraz z wymianą armatury i osprzętu.
2.2.2. w budynku zlokalizowanym przy ul. Szymały 36:
a) wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni, jadalni, szatni i sali gimnastycznej wraz z robotami towarzyszącymi;
b) wykonanie modernizacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym (odnowienie powłok malarskich i parkietów, likwidacja śladów wilgoci, modernizacja łazienek); c) wykonanie modernizacji zaplecza sanitarnego dla uczniów – modernizacja łazienek; d) modernizacja pokrycia dachu – wykonanie membrany PCV;
2.2.3. w budynku przy ul. Krzywej 18:
a) wykonanie modernizacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym (odnowienie powłok malarskich, likwidacja śladów wilgoci, modernizacja łazienek); b) modernizacja pokrycia dachu – wykonanie membrany PCV; c) wykonanie modernizacja zaplecza sanitarnego dla uczniów – modernizacja łazienek; d) wymiana nawierzchni chodnika prowadzącego z placu zabaw do szkoły wraz z wykonaniem schodów terenowych; e) wymiana instalacji odpływowej od strony budynku Liceum Ogólnokształcącego.
na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Zamawiający planuje następujące etapy prac w ramach części nr 2:
a) Etap I:
- wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji architektoniczno-budowlanej/technicznej, roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty okładzinowe i malarskie w kuchni i przyległych pomieszczeniach w budynku przy ul. Szymały 38;
- wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej/technicznej wentylacji mechanicznej kuchni, jadalni, szatni i sali gimnastycznej, roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne – w zw. wykonaniem wentylacji mechanicznej w kuchni i jadalni, prace dekarskie na dachu (wykonanie membrany PCV) w budynku przy ul. Szymały 36;
- wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej/technicznej zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej i sanitariatów dla dzieci w budynku, roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty tynkowe, roboty izolacyjne, okładzinowe ścian i podłóg, roboty malarskie – w zw. wykonaniem modernizacji sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej na parterze w budynku przy ul. Krzywej 18.
b) Etap II:
- modernizacja podgrzewacza ciepłej wody wraz z pozostałymi robotami instalacyjnymi w budynku przy ul. Szymały 38;
- roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty tynkowe, roboty izolacyjne i malarskie – w zw. wykonaniem wentylacji mechanicznej i modernizacji szatni, roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty izolacyjne, okładzinowe ścian i podłóg, roboty malarskie – w zw. wykonaniem wentylacji mechanicznej i modernizacji sali gimnastycznej, roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty tynkowe, roboty izolacyjne, okładzinowe ścian i podłóg, roboty malarskie – w zw. wykonaniem modernizacji sanitariatów w budynku przy ul. Szymały 36;
- prace dekarskie na dachu (wykonanie membrany PCV), roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty tynkowe, roboty izolacyjne, okładzinowe ścian i podłóg, roboty malarskie – w zw. wykonaniem modernizacji sanitariatów w budynku, roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty tynkowe, roboty izolacyjne, okładzinowe ścian i podłóg, roboty malarskie – w zw. wykonaniem modernizacji gabinetu biofeedback-u, zaplecza sanitarnego i korytarza na I piętrze, roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty tynkowe, roboty izolacyjne, okładzinowe ścian i podłóg, roboty malarskie – w zw. wykonaniem modernizacji pionów i poziomów kanalizacyjnych w piwnicy – w budynku przy ul. Krzywej 18.
c) Etap III:
- pozostałe roboty wynikające z dokumentów zamówienia takich jak: Program funkcjonalno—użytkowy oraz dokumentacja projektowa powstała w realizacji zamówienia w budynku przy ul. Szymały 38;
- pozostałe roboty wynikające z dokumentów zamówienia takich jak: Program funkcjonalno—użytkowy oraz dokumentacja projektowa powstała w realizacji zamówienia w budynku przy ul. Szymały 36;
- pozostałe roboty wynikające z dokumentów zamówienia takich jak: Program funkcjonalno—użytkowy oraz dokumentacja projektowa powstała w realizacji zamówienia w budynku przy ul. Krzywej 18.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45262110-5 - Demontaż rusztowań

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45442100-8 - Roboty malarskie

42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

**4.5.5.) Wartość części:** 2672202,52 PLN

**Część 3**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: „Rozbudowa Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego” w systemie zaprojektuj i wybuduj.
CZĘŚĆ 3: „Zagospodarowanie przestrzeni wokół Przedszkola na potrzeby sportowo-rekreacyjne” obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu co do realizacji robót budowlanych oraz wykonanie następujących robót budowlanych:
2.3.1. budynek przy ul. Knosały 16:
a) zagospodarowanie terenu na potrzeby przedszkola (budowa placu zabaw, boiska, aranżacja zieleni);
2.3.2. budynek przy ul. Krzywej 18:
a) wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego;
b) wymiana ogrodzenia wraz z piłkochwytami wokół boiska wielofunkcyjnego;
c) budowa siłowni zewnętrznej (wraz z montażem urządzeń np. wioślarz, orbitrek, wyciąg górny, twister i wahadło oraz z wykonanie strefy bezpiecznej); wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw wraz z wymianą urządzeń zabawowych;
2.3.3. budynek przy ul. Szymały 36:
a) wymiana siatki piłkochwytów wokół boiska;
b) wymiana ogrodzenia szkoły od strony ulicy Gajdasa;
na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Zamawiający planuje następujące etapy prac w ramach części nr 3:
a) Etap 1:
- wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji architektoniczno-budowlanej/technicznej zagospodarowania terenu przy ul. Knosały 16;
- wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej/technicznej, wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Krzywej 18;
- wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej/technicznej i wymiana ogrodzenia wokół boiska wraz z piłkochwytami przy ul. Szymały 36.
b) Etap 2:
- wykonanie placu zabaw, wykonanie nawierzchni bezpiecznych, wykonanie dojść (ciągów komunikacyjnych) przy ul. Knosały 16;
-wymiana ogrodzenia wokół boiska wraz z piłkochwytami przy ul. Krzywej 18;
-wymiana ogrodzenia wokół obiektu od strony ulicy Gajdasa przy ul. Szymały 36.
c) Etap III:
- pozostałe roboty wynikające z dokumentów zamówienia takich jak: Program funkcjonalno—użytkowy oraz dokumentacja projektowa powstała w realizacji zamówienia w budynku przy ul. Knosały 16;
-pozostałe roboty wynikające z dokumentów zamówienia takich jak: Program funkcjonalno—użytkowy oraz dokumentacja projektowa powstała w realizacji zamówienia w budynku przy ul. Krzywej 18;
- pozostałe roboty wynikające z dokumentów zamówienia takich jak: Program funkcjonalno—użytkowy oraz dokumentacja projektowa powstała w realizacji zamówienia w budynku przy ul. Szymały 36.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

**4.5.5.) Wartość części:** 1089880,11 PLN

**Część 4**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: „Rozbudowa Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego” w systemie zaprojektuj i wybuduj.
CZĘŚĆ 4: „Budowa drogi dojazdowej do placówki oświatowej” obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu co do realizacji robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do placówki oświatowej przy ul. Unii Europejskiej na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zamawiający planuje następujące etapy prac w ramach części nr 4:
a) Etap I: wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji architektoniczno-budowlanej/technicznej, wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie robót ziemnych, odwodnienie.
b) Etap II obejmuje: wykonanie podbudowy, wykonanie odwodnienia i oświetlenia ulicznego (część podziemna);wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni elementów ulic.
c) Etap III obejmuje: pozostałe roboty wynikające z dokumentów zamówienia takich jak: Program funkcjonalno—użytkowy oraz dokumentacja projektowa powstała w realizacji zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

**4.5.5.) Wartość części:** 1048176,47 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**Część 1**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 3

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 3

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 6

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 3977820,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 5325900,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 3977820,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Exeles Sp. z. o. o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6272490441

**7.3.3) Ulica:** Armii Krajowej 27

**7.3.4) Miejscowość:** Chorzów

**7.3.5) Kod pocztowy:** 41-506

**7.3.6.) Województwo:** śląskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-05-26

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 3977820,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 16 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**

**Część 2**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 1

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 3394800 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 3405365,70 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 3394800 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** PlaN Usługi Projektowo - Budowlane Damian Mitas

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6262046897

**7.3.3) Ulica:** Orzechowska 16a

**7.3.4) Miejscowość:** Radzionków

**7.3.5) Kod pocztowy:** 41-922

**7.3.6.) Województwo:** śląskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-05-26

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 3394800 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 16 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**

**Część 3**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 1

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1670000,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 1890000,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1670000,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Budowlane LEMTER Maciej Lempart

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6261462926

**7.3.3) Ulica:** Mickiewicza 66

**7.3.4) Miejscowość:** Bytom

**7.3.5) Kod pocztowy:** 41-902

**7.3.6.) Województwo:** śląskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-05-26

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1670000,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 16 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**

**Część 4**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1156200 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 1900000,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1156200,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 645254477

**7.3.3) Ulica:** Kużaja 17

**7.3.4) Miejscowość:** Radzionków

**7.3.5) Kod pocztowy:** 41-922

**7.3.6.) Województwo:** śląskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak

**7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:**

Prace projektowe w zakresie: a) drogowym, b) instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, c) instalacji i urządzeń eklektycznych i elektroenergetycznych. Roboty budowlane w zakresie: a) instalacji i urządzeń eklektycznych i elektroenergetycznych, b) drogowe – częściowo.

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-05-26

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1156000,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 16 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**