Ogtoszenie nr 2023/BZP 00248072 z dnia 2023-06-05

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Uporzadkowanie gospo. wodno - $ciekowej w sotectwie Baszkow i Bestwin: przebud. SUW w Bestwinie,
przebud.wodociagu Baszkéw — Bestwin, bud. zbior.reten. w Baszkowie (w formule zaprojektuj i wybuduj)

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA ZDUNY

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 250855430
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Rynek 2

1.5.2.) Miejscowosé: Zduny

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-760

1.5.4.) Wojewoédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 7215001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zduny@zduny.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.zduny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zduny/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Uporzadkowanie gospo. wodno - sciekowej w sotectwie Baszkow i Bestwin: przebud. SUW w Bestwinie, przebud.wodociggu
Baszkow — Bestwin, bud. zbior.reten. w Baszkowie (w formule zaprojektuj i wybuduj)

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d665395e-e040-11ed-9355-06954b8c6¢cb9

2.5.) Numer ogltoszenia: 2023/BZP 00248072

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00049116/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.3 Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w sotectwie Baszkow i Bestwin ( w formule zaprojektuj i wybuduj)

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
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Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i
w oszczedzanie energii”.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00187991

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.271.8.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢é zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 312748,94 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Rozbudowa i przebudowa SUW Bestwin. W zakres prac wchodza: opracowanie dokumentacji budowlanej, zestaw

pompowy, przebudowa rurociggéw technologicznych, przebudowa instalacji powietrza i montaz instalacji fotowoltaicznej w
wydzielonym miejscu na terenie SUW Bestwin — lokalizacja dz. nr 19/1 i 20/5 — 301206_5.0002 - BESTWIN.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 311730,85 PLN

Czesé 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przebudowa odcinka sieci wodociggowej z Bestwina do Baszkowa. W zakres prac wchodzg: opracowanie dokumentacji
budowlanej, przebudowa odcinka sieci wodociggowej z Bestwina do Baszkowa z rur zeliwnych & 250 mm na rury PEHD
100 RC SDR17 PN10 typu 2/2 @ 160 mm | = 845 mb. — lokalizacja dz. nr 32 -301206_5.0002 — BESTWIN oraz dz. nr 758 —
301206_5.0001 — BASZKOW.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 312748,94 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Budowa zbiornikdw retencyjnych w Baszkowie. W zakres prac wchodza: opracowanie dokumentacji budowlanej, budowa
zbiornikoéw retencyjnych o pojemnosci 3 x 70 m3 — razem V = 210 m3 na wode gospodarczg i ppoz w Baszkowie —
lokalizacja dz. nr 760 — 301206_5.0001 — BASZKOW.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekdéw
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 332641,50 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z dyspozycja art. 255, pkt. 6 ustawy Pzp postepowanie o udzielenie zamowienia uniewaznia sie jezeli,
postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigecia wadg uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu
umowy w sprawie zamowienia publicznego.Uzasadnienie faktyczne :

Decyzja o uniewaznieniu postepowania zostata podjeta w wyniku stwierdzenia przez Zamawiajacego niemozliwej do
usuniecia wady postepowania uniemozliwiajgcej zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Odnoszac sie do stanu faktycznego bedacego podstawa uniewaznienia postepowania wskazaé nalezy, ze
wada sprowadza sie do btednego okreslenia przez Zamawiajgcego zakresu przedmiotu zamowienia. W opisie przedmiotu
zamoéwienia Zamawiajgacy wskazat, ze do obowigzkow Wykonawcy bedzie naleze¢ wykonanie przebudowy odcinka sieci
wodociggowej z Bestwina do Baszkowa, co miato wigzac sie z tym, ze istniejacy wodocigg nalezy zdemontowac i w jego
miejsce wykonac¢ nowy. W trakcie prowadzonego postepowania jeden z wykonawcow ztozyt prosbe o wyjasnienie tresci
SWZ, w ktérej zgtoszone zostaty niescistosci dotyczace opisu przedmiotu zaméwienia i zamieszczonej dokumentac;i.
Prosba zostata zgtoszona po terminie sktadania pytan. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy dokonat jednak ponownej
weryfikacji zataczonych do przetargu dokumentéw. W wyniku tej analizy stwierdzono, ze w postanowieniach Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) lokalizacja wodociggu miata znajdowac sie dz. nr 32 -301206_5.0002 — BESTWIN oraz
dz. nr 758 — 301206_5.0001 — BASZKOW. Natomiast w rzeczywistosci sie¢ wodociagowa przebiega na dz. nr 148, 155,
31/1, 31/2 -301206_5.0002 — BESTWIN oraz dz. nr 820, 746/17, 758 — 301206_5.0001 — BASZKOW. W takim stanie
faktycznym realizacja przedmiotu zaméwienia wymagataby pozyskania decyzji lokalizacji celu publicznego w zwigzku z tym,
iz dotyczytaby budowy w jednym z odcinkow ww. dziatek sieci wodociggowej. Ponadto w obrebie inwestycjiprzebiega sie¢
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gazociggow wysokiego cisnienia, co nie zostato ujete w PFU, a wigze sie z prawidlowg wyceng kosztow prac w tym
zakresie.

Nalezy wskaza¢, ze przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wptyw na
sporzadzenie oferty. Nadto, opis powinien w sposdéb rzeczywisty oddawaé potrzeby Zamawiajgcego w odniesieniu do
wymagan stawianych dla prawidtowej realizacji zamdwienia, ktdre to wymagania, co jest w danym stanie sprawy oczywiste,
winny uwzglednia¢ rzeczywiste potrzeby i mozliwosci Zamawiajgcego. W niniejszym postepowaniu, Zamawiajacy nie
przewidziat wykonania robét polegajacych na budowie sieci na pewnym odcinku jej przebiegu. Okreslenie przedmiotu
umowy w sposoéb wadliwy i niejednoznaczny moze mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty. Jezeli wiec w prowadzonym
postepowaniu wystgpita niemozliwa do usuniecia wada, ktora uniemozliwia zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy
w sprawie zamowienia publicznego, nie ma przeszkdd, aby zamawiajgcy w ramach samokontroli uniewaznit nieprawidtowo
przeprowadzone postepowanie, unikajgc tym samym zawarcia umowy mogacej nastepnie by¢ uniewazniong. Wykonawcy
ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia nie mogg ponosi¢ negatywnych konsekwenciji, bedacych wynikiem
niewyczerpujgcego opisu przedmiotu zamowienia.

W szczegodlnosci bowiem opis przedmiotu zamowienia jest niewyczerpujacy, przez co niweczy cel dla jakiego zaméwienie
miatoby zosta¢ udzielone. To zas powoduje, iz nie odpowiada rzeczywistym intencjom, mozliwosciom oraz potrzebom
Zamawiajgcego.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 0

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto
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