Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Realizacja zadań pn.:
„Rewitalizacja parków i obszarów uzdrowiska Czerniawa - Zdrój”
„Przebudowa ulic Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowiskowy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821397

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 35

1.5.2.) Miejscowość: Świeradów-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-850

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@swieradowzdroj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://swieradowzdroj.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7cd3b723-bd01-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Realizacja zadań pn.:
„Rewitalizacja parków i obszarów uzdrowiska Czerniawa - Zdrój”
„Przebudowa ulic Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowiskowy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7cd3b723-bd01-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249256

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033164/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 „Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa-Zdrój” i „Przebudowa ulic Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowiskowy”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124754

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GMiI.271.5/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 9712808,36 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
cz. 1- (A) „Rewitalizacja parków i obszarów uzdrowiska Czerniawa-Zdrój”
- A1 - Budowa tężni solankowej (pow. 38,40m2, wys. 6,40m, dł. x szer. 2,4 x 16 m) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z: utwardzonym placem, małą architekturą (ławki, kosze, tablice), oświetleniem terenu. Nowe nasadzenia i uporządkowanie zieleni.
- A2 – Skwer przy pijałce: przebudowa i utwardzenie dwóch tarasów terenowych wzdłuż Czarnego Potoku z kostki betonowej koloru srebrno-szary stylizowanej na kostkę brukową, przebudowa murów oporowych z kamienia łupanego, przebudowa schodów terenowych z kamienia, aranżacja zieleni, nasadzenia, założenie trawnika, oczyszczenie terenu, mała architektura (ławeczki, kosze, stalowe balustrady wzdłuż chodnika przy potoku), oświetlenie terenu, przebudowa ciągów pieszych z utwardzeniem nawierzchni.
- A3 - Przebudowa parku uzdrowiskowego: remont i utwardzenie, przebudowa i budowa alejek parkowych w postaci utwardzonych ciągów pieszych z nawierzchnią żwirową, z punktem wjazdowym na ścieżkę rowerową, budowa utwardzonych placów pod elementy małej architektury z utwardzoną przepuszczalną nawierzchnią typu kamienny dywan, uporządkowanie zieleni, założenie łąk kwietnych, mała architektura (pergola duża, ramka krajobrazowa, ramka krajobrazowa- ławka, huśtawka krajobrazowa, wypoczynkowe hamaki (sezonowe), wypoczynkowe siatki linowe (całoroczne), ławki, istniejące rzeźby drewniana (do renowacji), schody terenowe z kamienia łupkowego lub kwarcowego, amfiteatr terenowy z siedziskami z kamienia murowego i nawierzchnią trawiastą, wymiana ogrodzenia na obszarze działki ¼ na panelowe w kolorze zielonym), oświetlenie terenu.
- A4 – Przebudowa skwerów parkowych: przebudowa i utwardzenie ciągów pieszych z kostki betonowej kolor srebrno-szary stylizowanej na kostkę brukową, aranżacja zieleni, założenie trawnika, montaż ławek i koszy, zewnętrzna instalacja oświetleniowa z latarniami wys.4m, wycinka samosiejek i żywopłotu wzdłuż koryta potoku, montaż stalowych balustrad wzdłuż chodnika przy potoku.
- A5 – Przebudowa skweru: skierowanie ławek do potoku z montażem barier ochronnych oraz założenie zieleni przesłaniającej od strony ulicy, mała architektura: ławki, kosze, zewnętrzna instalacja oświetleniowa z latarniami wys.4m, przebudowa i utwardzenie ciągów pieszych z kostki betonowej kolor srebrno-szary stylizowanej na kostkę brukową, aranżacja zieleni, założenie trawnika, montaż stalowych balustrad wzdłuż chodnika przy potoku.
- A6 - Skwer nad Czarnym potokiem: skierowanie ławek do potoku z montażem barier ochronnych oraz założenie zieleni przesłaniającej od strony ulicy, przebudowa i utwardzenie ciągów pieszych z kostki betonowej kolor srebrno-szary stylizowanej na kostkę brukową, aranżacja zieleni, uporządkowanie zieleni, założenie trawnika, montaż ławek i koszy, zewnętrzna instalacja oświetleniowa z latarniami wys.4m, montaż stalowych balustrad wzdłuż chodnika przy potoku, podświetlenie groty po drugiej stronie potoku projektorem kierunkowym z latarni. - A7 – Przebudowa placu zabaw i skweru: budowa nowych alejek z elementami małej architektury, założenia zieleni
ozdobnej oraz uporządkowanie istniejącego terenu z samosiejek i połączenie funkcjonalne z obszarem placu zabaw poprzez budowę odpowiedniego połączenia komunikacyjnego w formie ciągu pieszego z przejściem przez ulicę, przebudowa i utwardzenie ciągów pieszych z kostki betonowej kolor srebrno-szary stylizowanej na kostkę brukową, aranżacja zieleni, uporządkowanie zieleni, założenie trawnika, montaż ławek i koszy, zewnętrzna instalacja oświetleniowa z latarniami wys.4m, budowa schodów terenowych z kostki betonowej w ciągu pieszym.
Plac zabaw: budowa nowego wejścia z chodnika z dwiema symetrycznie usytuowanymi pochylniami i usytuowanym centralnie zejściem schodowym, przebudowę oraz budowę nowych ścieżek, budowę pergoli nad placem oraz aranżację nowych nasadzeń i założenie oświetlenia, przebudowa i utwardzenie ciągów pieszych z kostki betonowej kolor srebrnoszary stylizowanej na kostkę brukową, nowe nasadzenia i uporządkowanie zieleni, mała architektura (ławki, kosze), zewnętrzna instalacja oświetleniowa z latarniami wys.4m, wymiana ogrodzenia placu zabaw (jak bariera na mostku), wymiana nawierzchni na placu zabaw na żwirową, budowa schodów z pochylniami z kamienia murowego z lokalnych wyrobisk o większym formacie.
- A8 - Aranżacja zieleni – nowe nasadzenia zieleni osłonowej, uporządkowanie terenu.
- A9 - Aranżacja zieleni – aranżacja zieleni (nowe nasadzenia), uporządkowanie zieleni, wycinka samosiejek, założenie łąki

kwietnej.
- A10 – Remont mostku przy pijałce polegający na demontażu istniejących barier, wymianie poszycia oraz założeniu nowych barier. Oświetlenie mostku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 4378340,19 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
cz. 2 - (B) „Przebudowa ulic Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowiskowy”
B1 – Deptak: remont nawierzchni jezdni (wymiana nawierzchni na kostkę betonową), przebudowa ciągów pieszych z utwardzeniem nawierzchni, mała architektura (ławki, kosze, balustrady, tablice), aranżacja zieleni; budowa i przebudowa istniejącej sieci wod-kan oraz deszczowej, przebudowa oświetlenia drogowego.
B2 – utwardzony plac na skrzyżowaniu ulic Sanatoryjnej i Izerskiej -utwardzenie nawierzchni w formie okrągłego placu z nawierzchnią z kostki betonowej kolor srebrno-szary stylizowanej na kostkę brukową oraz z kostki granitowej szarej ,wzór w łuskę; montaż elementów małej architektury typu ławki, kosze, tablice, aranżacja zieleni, zewnętrzna instalacja oświetleniowa z latarniami wys. 4m.
Nawierzchnia placu dookoła fontanny z płyt granitowych w kolorze czarnym o powierzchni płomieniowanej, z kostki granitowej czarnej w formie akcentujących pasków oraz z kostki betonowej w kolorze srebrno-szarym stylizowanej na granitową. Nawierzchnia placu wachlarzowego z kostki granitowej szarej ze wzorem w łuskę.
B3 – przebudowa ulicy Spadzistej - remont odcinka ulicy Spadzistej polegająca na wymianie nawierzchni jezdni oraz chodnika na kostkę granitową.
B4 - założenie zieleni – początek deptaka: przebudowa z utwardzeniem ciągów pieszych i placu kostką betonowej kolor srebrno-szary stylizowanej na kostkę brukową, obrzeże chodnikowe betonowe. Aranżacja rzeźb drewnianych oraz elementów małej architektury i zieleni, aranżacja terenu, mała architektura typu ławeczki, tablice informacyjne i kierunkowe, rzeźby drewniane (istniejące do renowacji), nowe nasadzenia zieleni w tym wieloletnia choinka świąteczna w centralnym punkcie placu, zewnętrzna instalacja oświetleniowa z lataniami wys.4m.
B5 – budowa sztucznego potoku z płynącą wodą wraz z niezbędną infrastrukturą (pow. 140,22m2, wys. max.1,5m, dł. x szer. 10,14x45,90m), aranżacja terenu, utwardzone wodoprzepuszczalne ściżki z nawierzchnią typu kamienny dywan, mała architektura (ławeczki, kosze, hamaki całoroczne, tablice), nowe nasadzenia zieleni średniej i wysokiej, uporządkowanie terenu, założenie trawnika, oświetlenie terenu.
B6 – budowa placu fontannowego suchego tzw. dry plaza (pow. 106,83m2, wys. max. 1,5m, dł. x szer. 20,44 x 11,20) wraz z wodoprzepuszczalnym tarasem terenowym z nawierzchnią żwirową (geokrata) i trawiastą (geokrata), utwardzone dojście z kostki betonowej, mała architektura (ławeczki, kosze, tablice), nowe nasadzenia zieleni średniej i wysokiej, uporządkowanie terenu, założenie trawnika, oświetlenie terenu.
B7 – remont mostu w ul. Izerskiej: przewiduje się remont mostku polegający na demontażu istniejących oraz założeniu nowych barier. Opis jak w części ogólnej obszarze A3-parku uzdrowiskowego, oświetlenie mostku z latarni na obszarze A7-tj. z placu zabaw reflektorem punktowym, światłem białym ciepłym. Nie dopuszcza się migających, stroboskopowych oraz zmiennych kolorów oświetlenia, utwardzenie ścieżek.
B8 – remont mostu - przewiduje się remont mostku polegający na demontażu istniejących i oraz założeniu nowych barier i wymianie poszycia, oświetlenie mostku z latarni na obszarze B1 (tj. z latarni w ulicy Sanatoryjnej) reflektorem punktowym, światłem białym ciepłym. Nie dopuszcza się migających, stroboskopowych oraz zmiennych kolorów oświetlenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 5334468,17 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8434052,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11327070,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8434052,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD USŁUGOWO-REMONTOWY IDZIASZEK SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7861478534

7.3.3) Ulica: Jarocińska 11 C

7.3.4) Miejscowość: Nowe Miasto nad Wartą

7.3.5) Kod pocztowy: 63-040

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8434052,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7926514,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12872073,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7926514,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INSBUD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6151505563

7.3.3) Ulica: Podwale 12a

7.3.4) Miejscowość: Zgorzelec

7.3.5) Kod pocztowy: 59-900

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

wykonanie robót elektrycznych, firma AMPER B Opała Sp. k. ul. Wróblewskiego 7e, Bolesławiec

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7926514,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące