
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

(3) Przebudowa i rozbudowa budynku leśniczówki o część biurową – kancelarię wraz z instalacjami - leśnictwa Wojcieszyn
oraz wykonanie prac remontowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO NOWOGARD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radosława 11

1.5.2.) Miejscowość: Nowogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 39 20 640

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nowogard@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogard.szczecin.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/nowogard.szczecin.lasy

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka Leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
(3) Przebudowa i rozbudowa budynku leśniczówki o część biurową – kancelarię wraz z instalacjami - leśnictwa Wojcieszyn
oraz wykonanie prac remontowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad7490a2-fadc-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00254457

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00139887/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa leśniczówki lesnictwa Wojcieszyn

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234305

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.18.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku
mieszkalnego z częścią biurową – kancelaria leśnictwa Wojcieszyn zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 38/6, obręb
Maszkowo, gm. Nowogard, Maszkowo 24 oraz impregnacja elementów drewnianych zewnętrznych na budynku leśniczówki
i remont ogrodzenia.
Roboty budowlane polegające na:
(1). rozbudowie części biurowej polegającej na dobudowaniu od strony elewacji szczytowej – południowej części
zawierającej przedsionek, toaletę oraz poczekalnię z wejściem do pomieszczenia kancelarii.
(2). przebudowie pomieszczenia biurowego - kancelarii polegającej na:
- demontażu okna i zamurowaniu otworu okiennego,
- demontażu okna i części ściany poniżej parapetu w celu montażu drzwi,
- demontażu fragmentu ściany i wykonaniu nowego otworu okiennego.
(3). remoncie schodów zewnętrznych istniejącego budynku leśniczówki, Impregnacji elementów drewnianych zewnętrznych
na budynku leśniczówki i remont ogrodzenia.
W zakresie Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zakończenie budowy i uzyskać zaświadczenie o braku
sprzeciwu od PINB w Goleniowie. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: dobudowę w istniejącej technologii tj.
drewnianej szkieletowej: ściany zewnętrzne w konstrukcji słupowo-ryglowej z elementów o przekrojach 140x140 mm
wypełnione warstwa styropianu gr.120 mm z naklejonymi płytkami klinkierowymi (kolor i format dostosować do istniejących ),
od wewnątrz - płyta OSB gr.min.22mm oraz ocieplenie wełną mineralną gr.100 mm i wykończone płytami gipsowo –
kartonowymi 12,5 mm na konstrukcji metalowej systemowej CW/UW 100; ściany działowe z płyt gipsowo – kartonowych 2 x
12,5 mm na konstrukcji metalowej systemowej CW/UW100, wypełnienie z wełny mineralnej; dach dwuspadowy o kącie
nachylenia połaci 25° o konstrukcji krokwiowo – jętkowej (krokwie 80x160 mm, jętki 50x160 mm) ocieplenie wełną mineralną
gr.250 mm i wykończone płytami gipsowo – kartonowymi 2 x 12,5 mm GKF, pokrycie dachu dachówką zakładkową (kolor i
wzór dostosować do istniejącej dachówki), rynny Ø 150 mm, rury spustowe Ø 100 mm PCV w kolorze brązowym,
opierzenia (blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze brązowym); posadzki na podsypce piaskowej zagęszczonej
gr. 200 mm, chudy beton gr. 100 mm, folia pe gr. 0,3 mm, styropian gr. 150 mm, folia, wylewka betonowa zbrojona siatką
100x100x4 mm, wszystko wykończone płatkami gresowymi.; stolarka okienna i drzwiowa: okna o profilach drewnianych
szyby zespolone o współ. U<0,9 W/(m2K (dla całego okna) z mikrowentylacją i nawiewnikami (kolor dostosowany do
istniejących okien), drzwi zewnętrzne wejściowe 90/200 cm, współczynnik przenikania ciepła: U = 1,3 (W/m2*K) (kolor
dostosowany do istniejących drzwi zewnętrznych); rozbudowę zewnętrznej instalacji wodociągowej i zewnętrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę i przebudowę instalacji CO; dojście w postaci chodnika z kostki betonowej na
podsypce cementowo – piaskowej (1:4) z warstwą odsączającą z piasku lub pospółki; oraz Impregnacji elementów
drewnianych zewnętrznych na istniejącym budynku leśniczówki i remont ogrodzenia

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262800-9 - Rozbudowa budynków

45262700-8 - Przebudowa budynków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
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5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowogard, działając
zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 r. z późn. zm.), informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie.
Na podstawie art. 255 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia jeżeli , nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

W niniejszym postępowaniu bark ofert
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