Ogtoszenie nr 2023/BZP 00258799 z dnia 2023-06-14

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: ,,Przebudowa drog wraz z budowa weztéw przesiadkowych
Park&Ride i Bike&Ride w Rudniku, w Bystrzycy, w Luszczowie Drugim, w Swidniku Duzym Pierwszym”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Wdélka

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 431020150
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Jakubowice Murowane 8

1.5.2.) Miejscowosé¢: Jakubowice Murowane

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-258

1.5.4.) Wojewédztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 478 17 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@wolka.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.wolka.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5287b91a-f872-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: ,Przebudowa drég wraz z budowa weztéw przesiadkowych
Park&Ride i Bike&Ride w Rudniku, w Bystrzycy, w tuszczowie Drugim, w Swidniku Duzym Pierwszym”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-5287b91a-f872-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogltoszenia: 2023/BZP 00258799

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-06-14

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00022738/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.10 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drég wraz z budowa weztéw przesiadkowych Park&Ride i
Bike&Ride w Rudniku, w Bystrzycy, w tuszczowie Drugim, w Swidniku Duzym Pierwszym

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak
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2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pt. ,Przebudowa drég wraz z budowg weztéw przesiadkowych Park&Ride i Bike&Ride w Rudniku, w Bystrzycy, w
tuszczowie Drugim, w Swidniku Duzym Pierwszym” wspotfinansowany ze $rodkéw EFRR w ramach Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego 2021-2027

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00235858

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R1.271.7.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 162601,64 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ 1 zamowienia - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr
106097L wraz z budowa wezla przesiadkowego Park&Ride i Bike&Ride w Rudniku”.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania polegajacego na budowie
wezta przesiadkowego oraz budowie drég w zakresie zwigzanym z prowadzong inwestycja.

W sktad zamawianych dokumentac;ji projektowych wchodza nastepujace elementy opracowania projektowego:

- wykonanie ,koncepc;ji”,

- przygotowanie materiatébw oraz uzyskanie w imieniu zamawiajgcego decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsiewziecia,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j,

- wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej,

- wykonanie projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu i projektow architektoniczno-budowlanych
wszystkich branz),

- wykonanie informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz,

- przygotowanie materiatéw niezbednych do uzyskania przez zamawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej,

- wykonanie projektow technicznych (wykonawczych) wszystkich branz,

- wykonanie projektu branzy ,zielen”,

- wykonanie projektu statej organizaciji ruchu ,

- wykonanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

- wykonanie przedmiaréw robét, kosztorysow inwestorskich,

- pozyskanie niezbednych uzgodnien projektow budowlanych i projektéw technicznych (wykonawczych).

W pracach projektowych nalezy uwzgledni¢, w szczegolnosci:

- budowe odcinka drogi 106097L od skrzyzowania z drogg 106096L o dtugosci okoto 75,0m,

- budowe wezta przesiadkowego Park&Ride i Bike&Ride przy skrzyzowaniu drog 106096L i 106097L w Rudniku,

- budowe parkingu 4 miejsca + 1 dla oséb z niepetnosprawnosciami,

- budowe jednostronnego chodnika,

- budowe zjazdow, w szczegdlnosci zjazdu i drogi dojazdowej do przepompowni gazu,

- budowe petli autobusowej,

- budowe odwodnienia (kanalizacji deszczowej opcjonalnie) drogi oraz wezta przesiadkowego

- budowe kanatu technologicznego (opcjonalnie),

- przebudowe istniejgcego oswietlenia drogowego w technologii LED, oswietlenie wezta przesiadkowego z wykorzystaniem
odnawialnych zrodet energii

- ustawienie koszy na Smieci na osobnych, przylegajgcych do chodnikéw nawierzchniach,

- rozbiérke m.in. obiektéw budowlanych, ogrodzen i innych obiektéw kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym,
- regulacja wysokosciowa, zabezpieczenie lub przebudowa istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacej z
projektowanym uktadem drogowym.

Wymagany minimalny okres gwarancji i rekojmi na dokumentacje 36 miesiecy.
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40650,41 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czesc¢ 2 zamoéwienia - opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej dla inwestyciji pn. ,Przebudowa drogi gminnej na
dziatce o nr ew. 371 w miejscowosci Bystrzyca wraz z budowg wezta przesiadkowego Park&Ride i Bike&Ride”.

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania polegajagcego na budowie
wezta przesiadkowego oraz budowie drég w zakresie zwigzanym z prowadzong inwestycja.

W sktad zamawianych dokumentac;ji projektowych wchodza nastepujace elementy opracowania projektowego:

- wykonanie ,koncepc;ji”,

- przygotowanie materiatéw oraz uzyskanie w imieniu zamawiajgcego decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsiewziecia,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej,

- wykonanie projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu i projektéw architektoniczno-budowlanych
wszystkich branz),

- wykonanie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz,

- przygotowanie materiatéw niezbednych do uzyskania przez zamawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej,

- wykonanie projektéw technicznych (wykonawczych) wszystkich branz,

- wykonanie projektu branzy ,zieleR”,

- wykonanie projektu statej organizaciji ruchu ,

- wykonanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

- wykonanie przedmiaréw robét, kosztoryséw inwestorskich,

- pozyskanie niezbednych uzgodnien projektow budowlanych i projektéw technicznych (wykonawczych).

W pracach projektowych nalezy uwzglednié, w szczegdlnosci:

- budowe odcinka drogi gminnej od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1564L o dtugosci okoto 100,0m,

- budowe wezta przesiadkowego Park&Ride i Bike&Ride przy skrzyzowaniu drogi powiatowej 1564L i drogi gminnej w
Bystrzyca,

- budowe parkingu 4 miejsca + 1 dla oséb z niepetnosprawnosciami,

- budowe jednostronnego chodnika,

- budowe zjazdéw,

- budowe petli autobusowe;j,

- budowe odwodnienia (kanalizacji deszczowej opcjonalnie) drogi oraz wezta przesiadkowego

- budowe kanatu technologicznego (opcjonalnie),

- przebudowe istniejacego oswietlenia drogowego w technologii LED, oswietlenie wezta przesiadkowego z wykorzystaniem
odnawialnych zrodet energii

- ustawienie koszy na $mieci na osobnych, przylegajacych do chodnikéw nawierzchniach,

- rozbiorke m.in. obiektow budowlanych, ogrodzen i innych obiektow kolidujgcych z projektowanym ukfadem drogowym,
- regulacja wysokosciowa, zabezpieczenie lub przebudowa istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacej z
projektowanym uktadem drogowym.

Wymagany minimalny okres gwaranc;ji i rekojmi na dokumentacje 36 miesiecy.
4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40650,41 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 3 zamowienia - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,Przebudowa drogi gminnej na
dziatce o nr ew. 757 w miejscowosci Luszczéw Drugi wraz z budowa wezta przesiadkowego Park&Ride i Bike&Ride”.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania polegajacego na budowie
wezta przesiadkowego oraz budowie drég w zakresie zwigzanym z prowadzong inwestycja.
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W sktad zamawianych dokumentac;ji projektowych wchodza nastepujace elementy opracowania projektowego:

- wykonanie ,koncepcji’,

- przygotowanie materiatow oraz uzyskanie w imieniu zamawiajgcego decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsiewziecia,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechniczne;j,

- wykonanie projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu i projektéw architektoniczno-budowlanych
wszystkich branz),

- wykonanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz,

- przygotowanie materiatéw niezbednych do uzyskania przez zamawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej,

- wykonanie projektow technicznych (wykonawczych) wszystkich branz,

- wykonanie projektu branzy ,zieleR”,

- wykonanie projektu statej organizaciji ruchu ,

- wykonanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

- wykonanie przedmiaréw robét, kosztoryséw inwestorskich,

- pozyskanie niezbednych uzgodnienh projektéw budowlanych i projektéw technicznych (wykonawczych).

W pracach projektowych nalezy uwzgledni¢, w szczegdlnosci:

- budowe odcinka drogi gminnej od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2100L o dtugosci okoto 100,0m,

- budowe wezta przesiadkowego Park&Ride i Bike&Ride przy skrzyzowaniu drogi powiatowej 2100L i drogi gminnej w
tuszczowie Drugim,

- budowe parkingu 4 miejsca + 1 dla oséb z niepetnosprawnosciami,

- budowe jednostronnego chodnika,

- budowe zjazdow,

- budowe petli autobusowej,

- budowe odwodnienia (kanalizacji deszczowej opcjonalnie) drogi oraz wezta przesiadkowego

- budowe kanatu technologicznego (opcjonalnie),

- przebudowe istniejgcego oswietlenia drogowego w technologii LED, oswietlenie wezta przesiadkowego z wykorzystaniem
odnawialnych zZrédet energii

- ustawienie koszy na $Smieci na osobnych, przylegajgcych do chodnikéw nawierzchniach,

- rozbiérke m.in. obiektéw budowlanych, ogrodzen i innych obiektéw kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym,
- regulacja wysokosciowa, zabezpieczenie lub przebudowa istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacej z
projektowanym uktadem drogowym.

Wymagany minimalny okres gwarancji i rekojmi na dokumentacje 36 miesiecy.
4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40650,41 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 4 zamowienia - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,Przebudowa drogi gminnej na
dziatkach o nr ew. 2039/22, 2593/2 w miejscowosci Swidnik Duzy Pierwszy wraz z budowg wezta przesiadkowego
Park&Ride i Bike&Ride”.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania polegajacego na budowie
wezta przesiadkowego oraz budowie drog w zakresie zwigzanym z prowadzong inwestycja.

W sktad zamawianych dokumentac;ji projektowych wchodza nastepujace elementy opracowania projektowego:

- wykonanie ,koncepcji”,

- przygotowanie materiatdbw oraz uzyskanie w imieniu zamawiajgcego decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsiewziecia,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej,

- wykonanie projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu i projektéw architektoniczno-budowlanych
wszystkich branz),

- wykonanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz,

- przygotowanie materiatéw niezbednych do uzyskania przez zamawiajgcego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej,

- wykonanie projektow technicznych (wykonawczych) wszystkich branz,

- wykonanie projektu branzy ,zielen”,

- wykonanie projektu statej organizaciji ruchu ,
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- wykonanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
- wykonanie przedmiaréw robét, kosztoryséw inwestorskich,
- pozyskanie niezbednych uzgodnien projektow budowlanych i projektéw technicznych (wykonawczych).

W pracach projektowych nalezy uwzglednié, w szczegdlnosci:

- budowe odcinka drogi gminnej od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2101L o dtugosci okoto 200,0m,

- budowe wezta przesiadkowego Park&Ride i Bike&Ride przy skrzyzowaniu drogi powiatowej 2101L i drogi gminnej w
Swidniku Duzym Pierwszym,

- budowe parkingu 4 miejsca + 1 dla oséb z niepetnosprawnosciami,

- budowe jednostronnego chodnika,

- budowe zjazdow,

- budowe petli autobusowe;j,

- budowe odwodnienia (kanalizacji deszczowej opcjonalnie) drogi oraz wezta przesiadkowego,

- budowe kanatu technologicznego (opcjonalnie),

- przebudowe istniejgcego oswietlenia drogowego w technologii LED, oswietlenie wezta przesiadkowego z wykorzystaniem
odnawialnych zrédet energii,

- ustawienie koszy na Smieci na osobnych, przylegajgcych do chodnikdéw nawierzchniach,

- rozbiorke m.in. obiektow budowlanych, ogrodzen i innych obiektow kolidujgcych z projektowanym ukfadem drogowym,
- regulacja wysokosciowa, zabezpieczenie lub przebudowa istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacej z
projektowanym uktadem drogowym.

Wymagany minimalny okres gwaranc;ji i rekojmi na dokumentacje 36 miesiecy.
4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40650,41 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
W postepowaniu do terminu sktadania ofert nie wptyneta ani jedna oferta.

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
W postepowaniu do terminu sktadania ofert nie wptyneta ani jedna oferta.

Czes¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
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W postepowaniu do terminu sktadania ofert nie wptyneta ani jedna oferta.

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu do terminu sktadania ofert nie wptyneta ani jedna oferta.
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