Ogtoszenie nr 2023/BZP 00261304 z dnia 2023-06-15

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Zabludowie w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad Program Inwestycji
Strategicznych

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA ZABLUDOW

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 050659208
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 8

1.5.2.) Miejscowos¢: Zabtudow

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-060

1.5.4.) Wojewodztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Biatostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@zabludow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip-umzabludow.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d29c5fe-b7b1-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Zabtudowie w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestyciji
Strategicznych

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-2d29c5fe-b7b1-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogltoszenia: 2023/BZP 00261304

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-06-15

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00059093/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.12 Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Zabtudowie w ramach Rzadowego Funduszu Polski t.ad

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00117004

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 7419512,20 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z harmonogramem prac zgodnie z PFU stanowigcym
zatgcznik nr 8 do SWZ, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351), rozporzgadzeniem
Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz. 1225), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz.2454) oraz polskimi normami odnoszacymi sie do przedmiotu
zamoéwienia. Harmonogram winien by¢ podzielony na etapy.

2. Wykonawca obowigzany jest opracowac wielobranzowg dokumentacje projektowa skfadajaca sie z planéw, rysunkéw,
przedmiardéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych pod-
stawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania, przedmiaru robét oraz projektéw, pozwolen, uzgodnieh i
opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

3. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji w ciggu 14 dni od podpisania umowy z Zamawiajacym
harmonogram rzeczowo — finansowy okreslajacy daty wykonania poszczegélnych etapow prac.

4. W razie uwag wskazanych przez Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzuje sie uwzgledni¢ je w dokumentacji projektowej
i harmonogramie prac i ponownie przed-stawi¢ Zamawiajgcemu oczekujgc na pisemne zatwierdzenie. Termin na
uwzglednienie przez Wykonawce uwag wniesionych przez Zamawiajacego zostanie ustalony w porozumieniu z
Wykonawca.

5. Pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej wraz z harmonogramem prac rozpoczyna etap drugi tj. realizacji robét
budowlanych. Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1
egzemplarz w wersji elektronicznej.

6. Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek, uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwolen, uzgodnien, zgtoszen,
zezwolen oraz innych wymaganych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamodwienia.

7. Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych lub projektowania dla wszystkich uzytkownikéw.

8. Uzyskanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz wszelkich
innych decyzji administracyjnych, uzgodnien, i opinii niezbednych dla prawidtowego zrealizowania zadania inwestycyjnego,
w tym uzgodnienie dokumentac;ji projektowej z Polskim Zwiazkiem Lekkiej Atletyki oraz Polskim Zwigzkiem Pitki Noznej.

9. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg przez Wykonawce od momentu uzyskania pozwolenia
na budowe, przez caty okres realizacji inwestycji do momentu podpisania protokotu koncowego z zakonczenia robét
budowlanych.

10. Wymieniony zakres projektowanych robot budowlanych nie jest ,katalogiem zamknietym” i w zaleznosci od przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan projektowych moze zosta¢ zmieniony. W zaleznosci od dalszych uzgodnien budynek
administracyjno — sportowy moze podlegac rozbidrce lub wkomponowaé w budowe nowego obiektu i istniejgce
zabudowania.

11. Teren zamierzenia budowlanego objety jest ochrong konserwatorska.

Etap Il:

Wykonanie robét budowlanych i montazowych, wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu o dokumentacije
projektowa polegajacych w szczegdlnosci na:

1) roboty rozbidrkowe (istniejace boisko szkolne o nawierzchni asfaltowej i wymiarach ok. 60x30 m wraz z ogrodzeniem z
siatki o wysokosci do 4 m, ogrodzenie drewniane dziafki, na ktorej znajduje sie budynek Zarzadu, miejsca siedzace
(trybuny) przy stadionie pitkarskim) oraz po uzgodnieniach mozliwa bedzie rozbidrka istniejgcych zabudowan
administracyjno - sportowych

2) przebudowa stadionu pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej, drenazu rozsaczajgcego wody opadowe;

3) budowa zadaszonych trybun przy stadionie pitkarskim;

4) budowa boiska wielofunkcyjnego tj. do siatkéwki, koszykowki i pitki recznej o nawierzchni zdrowej i bezpiecznej dla
uzytkownikow;

5) budowa biezni prostej o nawierzchni zdrowej i bezpiecznej dla uzytkownikow;

6) budowa skoczni do skoku w dal i trojskoku;
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) budowa pitkochwytéw boiska wielofunkcyjnego i stadionu pitkarskiego;
) budowa ogrodzenia stadionu pitkarskiego i boiska wielofunkcyjnego;

) budowa dojs¢ i dojazdow;

10) budowa odwodnienia liniowego boiska wielofunkcyjnego;

11) budowa nawodnienia stadionu pitkarskiego wraz z przytagczem wodociggowym;

12) budowa oswietlenia stadionu, boiska pomocniczego i boiska wielofunkcyjnego wraz z przytagczem energetycznym;

13) budowa Skateparku wraz z wyposazeniem;

14) budowa z przebudowa istniejgcego budynku administracyjno - sportowego tj. roboty budowlane, sanitarne z wentylacjg
mechaniczna i klimatyzacja, elektryczne, wykonanie zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej, instalacji fotowoltaicznej oraz
pompy ciepta; W budynku miatyby sie znalez¢ ponizsze pomieszczenia:

a) sala szkoleniowa z aneksem kuchennym,

b) sala gimnastyczna np. do ¢wiczen pilatesu, zumby lub baletu,

C) pomieszczenie gospodarcze do przechowywania sprzetu sportowego,

d) zespoly szatniowe,

€) wc ogodlnodostepne oraz dla osoby niepetnosprawne;,

f) pomieszczenia biurowe m.in. pokdj sedzidéw, gabinet prezesa klubu,

g) pomieszczenia pomocnicze i techniczne,

15) dostawa i montaz wyposazenia sportowego boiska wielofunkcyjnego oraz stadionu pitkarskiego, w tym tawek, koszy na
$mieci;

16) budowa sieci monitoringu wizyjnego terenu jak i w budynku administracyjno - sportowym;

17) nasadzenia niskie przy budynku administracyjno - sportowym;

18) roboty towarzyszace:

a) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy;

b) utworzenie zaplecza budowy niezbednego do prawidtowej realizacji rob6t budowlanych;

c) demontaz i przekazanie Zamawiajgcemu wyposazenia sportowego zlokalizowanego na terenie inwestycji;

d) geodezyjne wyznaczenie rzednych wysokosciowych oraz wytyczenie obiektéw;

€) usuniecie warstwy humusu/ nasypéw niebudowlanych;

f) roboty ziemne, wykopy fundamentowe itp.

g) uporzadkowanie terenu robot, utylizacja odpadoéw.

19) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich pozwolen na uzytkowanie
obiektu.

7
8
9

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla pieszych

45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

45232452-5 - Roboty odwadniajgce

45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 7177117,89 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1) Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego budowy centrum sportowo — rekreacyjnego w
Zabtudowie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.

2) W ramach zadania nadzér obejmuje inspektora nadzoru inwestorskiego robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacji w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z pézn.zm.) lub odpowiadajace im uprawnienia wydane
na podstawie odrebnych przepisow.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
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71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowa

71521000-6 - Ustugi nadzorowania placu budowy
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 152455,28 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszym postepowaniu w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zostata ztozona jedna oferta przez
Wykonawce: ,GREEN SERWIS GROUP Sp. z 0.0. ul. Spacerowa 8/21, 15-040 Biatystok.

Zamawiajacy ogtaszajac przetarg, zadat ztozenia do oferty przedmiotowych srodkéw dowodowych. Wykonawca, ktory ztozyt
oferte w postepowaniu, nie ztozyt do oferty przedmiotowych srodkéw dowodowych. Zamawiajacy zwrdcit sie o uzupetnienie
dokumentow na podstawie art. 107 ust. 2 Pzp., poniewaz takg mozliwos¢ przewidziat w ogtoszeniu o zaméwieniu oraz w
SWZ. Wykonawca uzupehit przedmiotowe srodki dowodowe, jednak weryfikacja wykazata, iz przedmiotowe srodki
dowodowe nie zostaty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym ani podpisem osobistym.
Niniejsze stanowi przestanke do odrzucenia oferty: - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2b Pzp. poniewaz wykonawca nie
spetnit warunkéw udziatu w postepowaniu, ale takze na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 Pzp. gdyz oferta jest niezgodna z
przepisami ustawy, w powigzaniu do art. 70 pkt. 1 Pzp. oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. ¢) Pzp. poniewaz zostata
ztozona przez wykonawce, ktéry w przewidzianym terminie nie ztozyt przedmiotowych srodkéw dowodowych, a brak
podpisu przedmiotowych srodkéw dowodowych traktowane jest jako nieztozenie dokumentéw w przewidzianym terminie.
Uzasadnienie prawne:

Oferta odrzucona:

- na podstawie art., 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, ktéry stanowi:

~Zamawiajgcy odrzuca oferte, jezeli jest niezgodna z przepisami ustawy”

- na podstawie art. 226 ust. 1pkt 2 lit.b:

»Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli, zostata ztozona przez wykonawce: nie spetnia warunkéw postepowania”

- na podstawie art., 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp ktory stanowi:

~Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli, zostata zlozona przez wykonawce, ktéry nie ztozyt w przewidzianym terminie
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 oswiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji ust. 1, lub podmiotowego srodka dowodowego, potwierdzajacych brak
podstaw wykluczenia lub spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, przedmiotowego srodka dowodowego, lub innych
dokumentow lub oswiadczen”

- art. 70 pkt. ustawy Pzp

.Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) sposéb sporzgdzania oraz sposob przekazywania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub konkursie,
wnioskéw, o ktérych mowa w art. 371 ustanowienie i stosowanie systemu kwalifikowania wykonawcéw ust. 3, ofert, prac
konkursowych, oswiadczen, o ktérych mowa w art. 125 oswiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji ust. 1, podmiotowych srodkéw dowodowych, przedmiotowych
srodkéw dowodowych, oraz innych informacji, oswiadczen lub dokumentéw, przekazywanych w postepowaniu lub
konkursie.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 9385000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 9385000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 9385000 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czes¢ 2

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto
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