Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
[D/16/2023/B] Zakup sprzętu rolniczego niezbędnego do realizacji agendy badawczej projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe UO (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET OPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Mikołaja Kopernika 11

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-040

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uni.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.uni.opole.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/765730

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
[D/16/2023/B] Zakup sprzętu rolniczego niezbędnego do realizacji agendy badawczej projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe UO (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09e04f1f-f092-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00267350

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051074/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 [9b] Sprzęt rolniczo-ogrodniczy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 Działanie 1.2 Infrastruktura B+R umowa nr RPOP.01.02.00-16-0001/17 z dnia 31.01.2018 r. „Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego –

Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00213731

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D/16/2023/B

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 45412,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Część nr 1: Zakup i dostawa pługu do orania 2 – skibowego, brony 1 polowej, przyczepki z wywrotem, glebogryzarki oraz kultywatora.
2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz wniesienia kompletnego i zmontowanego (dopuszcza się montaż na miejscu) przedmiotu zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz dokona innych czynności wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części), w terminie określonym w pkt. 3.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy maksymalnie do dnia 20.06.2023 r.

W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków zewnętrznych,
tj. z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 Działanie 1.2 Infrastruktura B+R umowa nr RPOP.01.02.00-16-0001/17 z dnia 31.01.2018 r. „Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie"
- w przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w pkt. 3 Zamawiający odstąpi od (przyszłej) umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu na jego wykonanie, gdyż wykonanie przedmiotu zamówienia (umowy) po terminie, o którym mowa w pkt. 3, uniemożliwia jego finansowanie z wskazanych wyżej środków zewnętrznych, a Zamawiający nie ma możliwości samodzielnego sfinansowania przedmiotu zamówienia (umowy), tym samym wykonanie przedmiotu zamówienia (umowy) po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie ma dla Zamawiającego znaczenia ze względu na zamierzony cel niniejszego zamówienia.

4. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

16110000-9 - Pługi lub brony talerzowe

16120000-2 - Brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki

34223370-0 - Przyczepy z wywrotnicami

16100000-6 - Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby

4.5.5.) Wartość części: 20581,45 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Część nr 2: Zakup i dostawa agregatu uprawowego oraz siewnika 2-rzędowego.
2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz wniesienia kompletnego i zmontowanego (dopuszcza się montaż na miejscu) przedmiotu zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz dokona innych czynności wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części), w terminie określonym w pkt. 3.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy maksymalnie do dnia 20.06.2023 r.

W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków zewnętrznych,
tj. z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 Działanie 1.2 Infrastruktura B+R umowa nr RPOP.01.02.00-16-0001/17 z dnia 31.01.2018 r. „Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie"
- w przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w pkt. 3 Zamawiający odstąpi od (przyszłej) umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu na jego wykonanie, gdyż wykonanie przedmiotu zamówienia (umowy) po terminie, o którym mowa w pkt. 3, uniemożliwia jego finansowanie z wskazanych wyżej środków zewnętrznych, a Zamawiający nie ma możliwości samodzielnego sfinansowania przedmiotu zamówienia (umowy), tym samym wykonanie przedmiotu zamówienia (umowy) po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie ma dla Zamawiającego znaczenia ze względu na zamierzony cel niniejszego zamówienia.
4. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

16100000-6 - Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby

16130000-5 - Siewniki, sadzarki lub maszyny lub przesadzania

4.5.5.) Wartość części: 6154,81 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Część nr 4: Zakup i dostawa narzędzi tnących.
2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz wniesienia kompletnego i zmontowanego (dopuszcza się montaż na miejscu) przedmiotu zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz dokona innych czynności wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części), w terminie określonym w pkt. 3.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy maksymalnie do dnia 20.06.2023 r.

W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków zewnętrznych,
tj. z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 Działanie 1.2 Infrastruktura B+R umowa nr RPOP.01.02.00-16-0001/17 z dnia 31.01.2018 r. „Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie"
- w przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w pkt. 3 Zamawiający odstąpi od (przyszłej) umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu na jego wykonanie, gdyż wykonanie przedmiotu zamówienia (umowy) po terminie, o którym mowa w pkt. 3, uniemożliwia jego finansowanie z wskazanych wyżej środków zewnętrznych, a Zamawiający nie ma możliwości samodzielnego sfinansowania przedmiotu zamówienia (umowy), tym samym wykonanie przedmiotu zamówienia (umowy) po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie ma dla Zamawiającego znaczenia ze względu na zamierzony cel niniejszego zamówienia.
4. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.4 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

16120000-2 - Brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki

16100000-6 - Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby

16400000-9 - Maszyny natryskujące używane w rolnictwie lub ogrodnictwie

4.5.5.) Wartość części: 13342,33 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Część nr 5: Zakup i dostawa narzędzi drobnych.
2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz wniesienia kompletnego i zmontowanego (dopuszcza się montaż na miejscu) przedmiotu zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz dokona innych czynności wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części), w terminie określonym w pkt. 3.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy maksymalnie do dnia 20.06.2023 r.

W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków zewnętrznych,
tj. z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2014-2020 Działanie 1.2 Infrastruktura B+R umowa nr RPOP.01.02.00-16-0001/17 z dnia 31.01.2018 r. „Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie"
- w przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w pkt. 3 Zamawiający odstąpi od (przyszłej) umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu na jego wykonanie, gdyż wykonanie przedmiotu zamówienia (umowy) po terminie, o którym mowa w pkt. 3, uniemożliwia jego finansowanie z wskazanych wyżej środków zewnętrznych, a Zamawiający nie ma możliwości samodzielnego sfinansowania przedmiotu zamówienia (umowy), tym samym wykonanie przedmiotu zamówienia (umowy) po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie ma dla Zamawiającego znaczenia ze względu na zamierzony cel niniejszego zamówienia.
4. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.5 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44511341-7 - Grabki

44511340-0 - Grabie

44511310-1 - Motyki

44511200-7 - Narzędzia ogrodnicze

4.5.5.) Wartość części: 1518,67 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Część nr 8: Zakup i dostawa myjki wysokociśnieniowej.
2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz wniesienia kompletnego i zmontowanego (dopuszcza się montaż na miejscu) przedmiotu zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz dokona innych czynności wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części), w terminie określonym w pkt. 3.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy maksymalnie do dnia 20.06.2023 r.

W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków zewnętrznych,
tj. z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 Działanie 1.2 Infrastruktura B+R umowa nr RPOP.01.02.00-16-0001/17 z dnia 31.01.2018 r. „Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie"
- w przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w pkt. 3 Zamawiający odstąpi od (przyszłej) umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu na jego wykonanie, gdyż wykonanie przedmiotu zamówienia (umowy) po terminie, o którym mowa w pkt. 3, uniemożliwia jego finansowanie z wskazanych wyżej środków zewnętrznych, a Zamawiający nie ma możliwości samodzielnego sfinansowania przedmiotu zamówienia (umowy), tym samym wykonanie przedmiotu zamówienia (umowy) po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie ma dla Zamawiającego znaczenia ze względu na zamierzony cel niniejszego zamówienia.
4. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.8 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 42924740-8 - Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca

4.5.5.) Wartość części: 2924,96 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Część nr 9: Zakup i dostawa hodowlarek drewnianych
2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz wniesienia kompletnego i zmontowanego (dopuszcza się montaż na miejscu) przedmiotu zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz dokona innych czynności wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części), w terminie określonym w pkt. 3.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy maksymalnie do dnia 20.06.2023 r.

W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków zewnętrznych,
tj. z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 Działanie 1.2 Infrastruktura B+R umowa nr RPOP.01.02.00-16-0001/17 z dnia 31.01.2018 r. „Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie"
- w przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w pkt. 3 Zamawiający odstąpi od (przyszłej) umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu na jego wykonanie, gdyż

wykonanie przedmiotu zamówienia (umowy) po terminie, o którym mowa w pkt. 3, uniemożliwia jego finansowanie z wskazanych wyżej środków zewnętrznych, a Zamawiający nie ma możliwości samodzielnego sfinansowania przedmiotu zamówienia (umowy), tym samym wykonanie przedmiotu zamówienia (umowy) po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie ma dla Zamawiającego znaczenia ze względu na zamierzony cel niniejszego zamówienia.
4. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.9 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44511200-7 - Narzędzia ogrodnicze

4.5.5.) Wartość części: 890,24 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25588,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 43665,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28768,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agro Centrum sp z o.o. sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5761582343

7.3.4) Miejscowość: Olesno

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28768,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-06-20

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11931,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19752,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11931,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU "BMS" Sp. J. Z. Bielecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5811172950

7.3.4) Miejscowość: Kwidzyn

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11931,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-06-20

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9261,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29520,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14565,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU "BMS" Sp. J. Z. Bielecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5811172950

7.3.4) Miejscowość: Kwidzyn

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14595,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-06-20

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2301,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7060,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2519,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU "BMS" Sp. J. Z. Bielecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5811172950

7.3.4) Miejscowość: Kwidzyn

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2519,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-06-20

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3386,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6150,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3386,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU "BMS" Sp. J. Z. Bielecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5811172950

7.3.4) Miejscowość: Kwidzyn

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3386,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-06-20

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1303,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1303,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1303,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU "BMS" Sp. J. Z. Bielecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5811172950

7.3.4) Miejscowość: Kwidzyn

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1303,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-06-20