Ogtoszenie nr 2023/BZP 00267905 z dnia 2023-06-20

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji
projektowej do uzyskania pozwolenia na budowe dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Urszulin”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Urszulin

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 110197871
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Kwiatowa 35

1.5.2.) Miejscowos¢: Urszulin

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-234

1.5.4.) Wojewoédztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@urszulin.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://urszulin.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:

Opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentac;ji

projektowej do uzyskania pozwolenia na budowe dla inwestyciji
pn. ,Przebudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Urszulin”

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7335a607-044e-11ee-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00267905

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-06-20

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00049546/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.6 Opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowe dla inwestycji pn.
+Przebudowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Urszulin®

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00249347

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Or.271.12.2023.EM
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowaniu koncepcji i kompletnej dokumentaciji projektowej do uzyskania pozwolenia na
budowe dla inwestycji pn. ,Przebudowa oczyszczalni sciekbw w miejscowosci Urszulin”.

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i wyposazenia
oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Urszulin wraz z wykonaniem karty informacyjnej przedsiewziecia niezbednej do
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, uzyskania wszystkich opinii, uzgodnien, operatow wodnoprawnych,
prawomocnych pozwolen decyzji wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa oraz decyzji pozwolenia

na budowe.

Zamowienia skfada sie z dwoch etapow:

ETAP | - Opracowanie koncepcji, w tym:

1) Wykonanie bilansu sciekéw doptywajacych z uwzglednieniem danych uzyskanych od Zamawiajacego dotyczacy ilosci
mieszkancow oraz zakladow na terenie zlewni aglomeracji w Urszulinie oraz informacji o aktualnie doptywajacych do
oczyszczalni Sciekach — ilosciowo-jakosciowych

2) Koncepcja oczyszczalni $ciekdw zawierajaca jako giéwne elementy:

-opracowanie i opis najnowoczes$niejszych rozwigzan technologicznych

i funkcjonalnych adekwatnych do przyjecia planowanej ilosci sciekéw;

-niezbedne obliczenia procesowe;

-uwzglednienie istniejacych-adaptowanych i nowych obiektow oczyszczalni wraz z ich charakterystykg oraz koncepcja
wykorzystania ich do nowej technologii oczyszczania sciekdw;

-zagospodarowanie terenu wykreslone na mapie zasadniczej z uwzglednieniem obszaru zabudowy instalacji fotowoltaicznej;
-schematy technologiczne gospodarki Sciekowej i osadowej;

-orientacyjne zestawienie kosztow inwestyciji.

3) Przygotowanie karty charakterystyki przedsiewziecia w celu ztozenia wniosku

i uzyskania decyzji Srodowiskowej na realizacje przedsiewziecia.

4) Przygotowanie materiatéw do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestyc;ji celu

publicznego oraz wsparcie merytoryczne w uzyskanie tej decyzji.

Wykonanie koncepcji i uzgodnienie jej przez Zamawiajacego warunkujg dalszg realizacje umowy - etap projektowania
wskazany w pkt 5. Koncepcja powinna by¢ sporzadzona w zakresie szczegétowosci wystarczajgcym do jednoznacznej
oceny zaproponowanych w niej rozwigzan technicznych, w tym: ustaleniu lokalizacji projektowanych obiektéw na mapie
S+E+U w skali 1:500 wraz z niezbednymi dojazdami, sporzadzeniu profilu przeptywu sciekow przez oczyszczalnie,
rozmieszczeniu urzgdzen technologicznych, opracowaniu opisu technicznego podstawowych urzgdzen wraz z ich
charakterystyka techniczna.

a) wykonanie inwentaryzacji istniejacej automatyki wraz z nowymi zatozeniami technologicznymi dla branzy AKPIA,
zatwierdzane przez Zamawiajgcego.

Zatozenia technologiczne dla branzy AKPiA powinny obejmowac wszystkie pomiary oraz wytyczne dla poszczegdinych
obiektow, nastawy obiektowe, wyprowadzane sygnaty. W trakcie realizacji kolejnych etapéw zamowienia, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zgtaszania uwag i przekazywania dyspozycji w celu ich uwzglednienia. Zatwierdzenie koncepc;ji
technologicznej oraz zatozenh technologicznych dla branzy AKPIA przez Zamawiajgcego jest podstawg do dalszego
projektowania.

b) wykonanie karty informacyjnej przedsiewziecia,

¢) pomoc w uzyskaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na
srodowisko, jezeli bedzie taki wymaog prawny,

d) uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnien, operatéw wodnoprawnych, prawomocnych pozwolen, decyzji, wymaganych
obowigzujacymi przepisami prawa,

€) wykonanie projektow: zagospodarowania terenu oraz architektoniczno - budowlanego, zatwierdzanych przez
Zamawiajacego,

f) pomoc w uzyskaniu prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

g) wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) wraz ze wszystkimi projektami branzowymi uwzgledniajgcymi
koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycja, zatwierdzonego
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przez Zamawiajacego; uwzgledni¢ réwniez nalezy roboty tymczasowe na czas realizacji inwestycji, wynikajace z
koniecznosci ciggtej pracy oczyszczalni,

h) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i/lub Szczegétowej Specyfikaciji
Technicznej (STWIORB i/lub SST), zatwierdzanej przez Zamawiajgcego,

i) wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego, zatwierdzanych przez Zamawiajgcego. W ramach opracowania
kosztorysu inwestorskiego, Wykonawca maksymalnie dwukrotnie, na zadanie Zamawiajgcego dokona aktualizacji ww.
dokumentu w zakresie cenowym, maksymalnie w okresie 36 miesiecy od uptywu terminu wykonania umowy.

j) opracowanie projektu rozbiérki obiektow i urzadzen, ktore nie bedg adoptowane wraz z uzyskaniem niezbednych
pozwolen/decyzji,

k) w przypadku kolizji planowanych prac z istniejgcym drzewostanem, inwentaryzacje zieleni, sporzadzenie projektu
nasadzen kompensacyjnych.

I) opracowanie opisu przedsiewziecia oraz wypetnienie wniosku do uzyskania decyzji celu publicznego.

ETAP Il - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna by¢ wykonana na podstawie wczesniej opracowanej koncepcji modernizacji i
rozbudowy istniejacej oczyszczalni Sciekdw.

W projekcie nalezy bra¢ pod uwage koniecznos¢ wykonania nowych instalacji jak i zastosowanie rozwigzan takich jak:

1) montaz automatycznej hermetycznej stacji kontenerowej wyposazonej w sito, system kontrolny ilosci i jakosci zrzucanych
Sciekow jako bajpas na czas wykonania prac inwestycyjnych;

2) budowe lub adaptacja zbiornika retencyjnego na kanale doptywowym do oczyszczalni z separacjq ciat statych i
pompownig. Zbiornik retencyjny przykryty i zhermetyzowany;

3) modernizacja uktadu napowietrzajacego scieki dowozone w zbiorniku

usredniajgcym;

4) montazem systemu zbiorczego pomiaru $ciekéw surowych doptywajacych siecig kanalizacyjng na teren oczyszczalni;

5) budowa stacji zlewczej sciekéw dowozonych wyposazonych w:

-pomiar objetosci dowozonych nieczystosci ciektych;

-hermetyczny zrzut nieczysto$ci ciektych;

-separowanie zanieczyszczan statych;

6) modernizacja filtra piaskowo — zwirowego lub budowa réwnowaznego urzadzenia;

7) adaptacja istniejacych komoér osadnika wstepnego, reaktora biologicznego, osadnika wtdérnego, komory stabilizacji osadu,
do nowych nowoczesnych rozwigzan ciagu technologicznego oczyszczania $ciekéw (dotychczasowe obiekt technologiczne
przystosowac na gospodarke osadowa (stabilizacja tlenowa, zageszczanie, odwadnianie na wiréwce itp.);

8) zabezpieczenie sciekdw przed wychtadzaniem poprzez wykonanie przykryé istniejgcego reaktora biologicznego, osadnika
wtoérnego, komoér stabilizacji osadu z laminatéw z tworzywa sztucznego wzmocnionego wiéknem szklanym;

9) budowa nowych reaktoréw biologicznych, komory stabilizacji osadu i zbiornika hermetyzacjg piaskownika, komory
defosfatacji;

10) budowe biofiltra czesci mechanicznej wraz z hermetyzacjg piaskownika, komory defosfataciji,

11) budowe zageszczaczy osadu i pompownie wod nadosadowych,

12) opracowanie technologii zagospodarowania osadu oraz odpaddéw z oczyszczalni wraz z budowa biofiltra czesci
osadowej, hermetyzacjg urzadzen i obiektow gospodarki osadowej;

13) przebudowe budynku stacji odwadniania i prasowania osadéw wraz z budowa zadaszonego placu magazynowego
(osady odwodnione, wysuszone). Urzgdzenia do odwadniania kompatybilne z pozostatymi elementami oczyszczalni
Sciekow, natomiast wybor docelowej technologii odwadniania na etapie uzgadniania koncepcji;

14) modernizacja systemu odwadniania osadu w oparciu o prase lub inny sposob réwnowazny;

15) modernizacja systemu pomiarowego sciekéw oczyszczonych wraz ze stanowiskiem ustawienia samplera do pomiaru
jakosci sciekow oczyszczonych;

16) przebudowa istniejacego systemu sterowania procesem oczyszczania $ciekéw z dostosowaniem do wtaczenia nowych
urzadzen;

17) budowa i modernizacja systemu dozowania koagulantu;

18) likwidacja laguny hydroponicznej;

19) montaz nowych sond tlenowych wraz z wizualizacjq i rejestrem;

20) wymiana armatury regulujgcej i odcinajacej;

21) budowa nowego przytacza @ 90 z zabezpieczeniem p.poz. (hydrant);

22) wykonanie instalacji wysokiego cisnienia, centralne mycie ciggu technologicznego;

23) budowe rurociagdéw technologicznych (zwigzana z obstuga nowych obiektow);

24) budowe stanowiska do dezynfekcji samochoddéw asenizacyjnych;

25) przebudowe istniejacych i budowe nowych drég, modernizacja ciagéw pieszo — jezdnych, tacznie z drogg dojazdowg do
pomieszczen budynku administracyjnego;

26) przebudowe pomieszczen budynku na pomieszczenia biurowe zaplecze techniczne, zaplecze socjalne oraz
pomieszczenia laboratoryjne. Wykonanie nowych izolacji przeciw wilgotnosciowych. W miare mozliwosci pozostawienie
czes$ci administracyjno-socjalnej w istniejacym budynku;

27) przebudowe kanatu deszczowego, biegnacego obok oczyszczalni,

28) modernizacja o$wietlenia wewnetrznego;

29) modernizacje automatyki, sterowania i wizualizacji pracy urzadzeh oczyszczalni,

30) modernizacja wizualizacji pracy przepompowni $ciekéw na sieci kanalizacyjnej;

31) modernizacja wentylacji istniejgcego obiektu oczyszczalni w szczegdlnosci ciggu technologicznego;

32) przebudowe ukfadu zasilania w tym wykonanie automatycznego przetaczenia istniejacego agregatu pradotwérczego do
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nowej szafy zasilajgco sterowniczej;

33) wykonanie monitoringu wizyjnego (kamery nadzoru ciggu technologicznego oraz catego obiektu),

34) budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynowaniem energii,

35) budowa instalacji grzewczej obiektu z uwzglednieniem urzadzenia pompy ciepta;

36) uksztattowanie terenu, linie i studnie kablowe zabezpieczone przed zalaniem i gryzoniami, oswietlenie obiektu,
37) dostawa nowego pojazdu stuzacego do serwisowania sieci kanalizacyjnej.

Wykonanie kompletnej dokumentacji obejmuje:

a) uzyskanie map do celéw projektowych oraz wypisow z rejestru gruntéw,

b) wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia zawarty jest w zatgczniku Nr 1 do SWZ — Szczegdtowy opis przedmiotu
zamowienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne
71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Art. 255 ust. 3 ustawy Pzp - Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktorg
zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, chyba ze zamawiajgcy moze zwiekszyc¢ te kwote do
ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2
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