Ogtoszenie nr 2023/BZP 00268822 z dnia 2023-06-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie skweru dla zadania pn. ,,Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni” w ramach przedsiewziecia pn.
,Rozwoj oferty turystyki wodnej w obszarze Petli Zutawskiej i Zatoki Gdanskiej”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Jastarnia

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 191675480

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Portowa 24

1.5.2.) Miejscowos¢: Jastarnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-140

1.5.4.) Wojewédztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdanski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: referatrozwoju@jastarnia.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.jastarnia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/jastarnia

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Zagospodarowanie skweru dla zadania pn. ,Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni” w ramach przedsigwzigcia pn.
,Rozwoj oferty turystyki wodnej w obszarze Petli Zutawskiej i Zatoki Gdanskiej”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-3b518971-e29f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogltoszenia: 2023/BZP 00268822

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-06-21

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00032079/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.3 Rozbudowa zaplecza przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsigwzigcia pn. Rozwoj oferty turystyki wodnej w
obszarze Petli Zulawskiej i Zatoki Gdanskiej

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
RPO WP 2014-2020, O$ Priorytetowa 8 Konwersja, Dziatanie 8.4 Wsparcie atrakcyjnosci walorow dziedzictwa
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przyrodniczego wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00189809

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 271.17.2023
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajace na zagospodarowaniu skweru przystani jachtowej w Jastarni,
obejmujace:

+ zagospodarowanie i wyposazenie miejsca wypoczynkowego dla rowerzystow, w tym budowa wiaty;

* przebudowe chodnikéw dla pieszych i rowerzystéw, nawierzchnia utwardzona;

» budowe z desek kompozytowych odcinka promenady pieszej oraz nawierzchni miejsca wypoczynkowego dla rowerzystow;
* budowe schoddéw zejsciowych z promenady na plaze;

* urzadzenie terendw zielonych, aranzacja trawnikow, nowe nasadzenia drzew oraz zywoptotéw ozdobnych;

» wykonanie elementéw matej architektury: tablic informacyjnych, tawek, koszy na $mieci;

» wykonanie postumentu na potrzeby ekspozycji historycznej (stanowisko artyleryjskie); - uwaga: ten element nie podlega
dofinansowaniu ze $rodkéw RPO WP 2014-2020.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robét stanowigcym
zatgcznik nr 10§ 11 do SWZ.

Uwaga: wskazana w dokumentacji projektowej tablica T 2 ,informacyjno — promocyjna’oraz wskazany na rysunkach A2.01,
A2.02 projektu architektoniczno — budowlanego do przebudowy odcinek promenady o nawierzchni z desek zostaty juz
wykonane i nie sg przedmiotem niniejszego zamoéwienia. Roboty budowlane wykonywane beda zgodnie z
projektembudowlanym opracowanym przez Zakfad Ustug Technicznych Architekt Wanda Grodzka, Gdansk, oraz na
podstawie

pozwolenia na budowe nr WIII.

7840.1.41.2022DT 119/2022/DT z dnia z dnia 05.08.2022 r. wydanego przez Wojewode Pomorskiego.

Kolorystyka i detale architektoniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Wytycznymi do infrastruktury realizowanej w ramach przedsiewziecia strategicznego wojewddztwa pomorskiego
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R10 i Wislanej Trasy Rowerowej R9, Gdansk 2019 r. Wytyczne
dostepne sg na stronie https://dt.pomorskie.eu/wpcontent/
uploads/2021/11/Wytyczne-infrastruktury-rowerowej-PTR-09-2019 _.pdf

- Wytycznymi Rowerowymi — projektowanie i utrzymanie turystycznych tras rowerowych w wojewddztwie pomorskim,
Gdansk 2020, rozdziat 4.5 Miejsca odpoczynku i infrastruktura towarzyszaca. Wytyczne dostepne sg na stronie
https://dt.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/12/Pomorskie-Wytyczne-Rowerowe-Projektowanieiutrzymywanie-
turystycznych-tras-rowerowych-w-wojewodztwie-pomorskim-ISBN.pdf .

Sciane boczng wiaty opatrzeé nalezy rysunkiem ryby — fladry zgodnie ze wskazanymi wyzej wytycznymi.

Dla projektu Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsiewziecia pn. Rozwdj oferty turystyki wodnej w
obszarze Petli Zutawskiej i Zatoki Gdariskiej uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020, O$ Priorytetowa 8
Konwersja, Dziatanie 8.4 Wsparcie atrakcyjnosci waloréw dziedzictwa przyrodniczego wspétfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Europejskiego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

77300000-3 - Ustugi ogrodnicze

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
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postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 750085,17 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1392908,58 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 750085,17 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: ABRUKO Sp. z 0.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5870201647

7.3.4) Miejscowos¢: Wiadystawowo

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-06
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 750085,17 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni
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