Ogtoszenie nr 2023/BZP 00269595 z dnia 2023-06-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa ulicy Nowomiejskiej".

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: URZAD MIASTA SKIERNIEWICE
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000524306

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Wojewodztwo: tddzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468345101

1.5.8.) Numer faksu: 468345151

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umskier@um.skierniewice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.um.skierniewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmi

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa ulicy Nowomiejskiej".

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-72e4b24e-0510-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00269595

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-06-21

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00042229/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.11 Wykonanie projektu dla zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ulicy Nowomiejskiej

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00251489

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP.271.7.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 251969,85 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: ,Przebudowa ulicy
Nowomiejskiej”.

2. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca:

a) wykonana koncepcje zagospodarowania terenu, zgodnie z warunkami zawartymi w PFU — zat. nr 5 do SWZ.

b) wykona kompletna, kompleksowa, wielobranzowg dokumentacje projektowa na podstawie przyjetej przez Zamawiajacego
koncepcji, zgodnie z warunkami zawartymi w PFU — zat. nr 5 do SWZ. Zamawiajacy dopuszcza zmiany przyjetej koncepciji,
wynikte w trakcie prowadzonych prac projektowych oraz pod warunkiem ich zaakceptowania przez Zamawiajacego.

c) wykona wszystkie niezbedne dla realizacji zadania inwestycyjnego (inwestycji) inwentaryzacje, oceny stanu
technicznego, pomiary natezenia ruchu pojazdéw (i prognoze ruchu), mapy do celéw projektowych, badania geologiczno-
inzynierskie i przekaze ich wyniki, okresli geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych, a takze wykona
ekspertyzy i badania, ktére zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa okazg sie niezbedne do wykonania
kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej, a takze pozwolg Zamawiajagcemu na realizacje zadania
inwestycyjnego.

d) wykonana projekty usunigcia wszelkich kolizji z istniejacymi i projektowanymi elementami zagospodarowania terenu,
projekt zieleni, projekt statej zmiany organizacji ruchu, projekt czasowej zmiany organizacji ruchu (na czas prowadzenia
robot budowlanych), przedmiary robét (dla wszystkich robot), kosztorysy inwestorskie (dla wszystkich robét), Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (dla wszystkich robot),

e) uzyska wszystkie niezbedne i ostateczne decyzje i pozwolenia, w tym: decyzje na realizacje inwestycji drogowej lub/i
decyzje o pozwoleniu na budowe, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia —w
przypadku potrzeby, decyzje o lokalizacji celu publicznego - w przypadku potrzeby, decyzje wodnoprawng, decyzje na
wyciecie drzew i krzewéw — w przypadku potrzeby, uzyska warunki techniczne, uzgodnienia i opinie, dokona skutecznych
zgtoszen budowy — w przypadku potrzeby, wykona projekty podziatu dziatek geodezyjnych, oraz uzyska inne dokumenty
pozwalajace Zamawiajgcemu na wykonanie robot wynikajacych z wykonanych dokumentacji projektowych.

f) bedzie penit nadzoér autorski odptatny wynikajacy z warunkéw zawartej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej -
wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do SWZ, w trakcie realizacji wszystkich robot wynikajgcych z wykonane;j
dokumentaciji projektowej, w terminie nie dtuzszym niz 17 miesiecy od dnia zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ulicy Nowomiejskie;.

W ramach petnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do uczestniczenia w radach budowy
w trakcie realizacji robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego, po uprzednim zawiadomieniu
przez Zamawiajgcego z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem pocztg elektroniczng lub telefonicznie.

g) pozyska niezbedne pisemne zgody pozwalajagce Zamawiajgcemu na realizacje inwestycji,

h) opracuje wszelkie wnioski i wystapienia dotyczace uzyskania warunkow, opinii, uzgodnien, zgdd, pozwolen, zgtoszen
robét budowlanych, decyzji administracyjnych, pozwolen dysponowania nieruchomosciami,

i) podzieli dokumentacje projektowg na odrebne opracowania w celu uzyskania decyzji administracyjnych, pozwalajacych na
realizacje robét budowlanych, u odpowiednich organdéw administracji panstwowej i samorzadowej, wg ich kompetenciji,

j) udzieli petnych wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowych i kosztorysowych na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych, w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego, z
przekazaniem wyjasnien pocztg elektroniczng.

k) opracuje dokumentacje zaopatrzong w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze zostata wykonana
zgodnie z Umowag, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi i budowlanymi oraz, ze jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktbremu ma stuzy¢, a ponadto, ze kosztorysy inwestorskie sg aktualne wedtug stanu na dzieh podpisania
przez strony protokotu zdawczo-odbiorczego potwierdzajgcego ich przekazanie Zamawiajgcemu.

I) usunie wady dokumentacji projektowych i kosztorysowych, w tym usunie ich braki, dokona ich uzupetnienia badz
wprowadzi w nich inne zmiany - w przypadku zgtoszenia zastrzezen do tych dokumentacji przez Zamawiajacego lub inne
uprawnione Organy - bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Szczegodtowy opis zamodwienia oraz sposob realizacji zamdwienia zawiera Pro-gram Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania
inwestycyjnego pn: ,Przebudowa ulicy Nowomiejskiej” - PFU stanowi zatacznik nr 5 do SWZ.

4. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
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wykonujgcych nastepujgce

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: wykonywanie ustug przez projektantéow (obowiazek ten nie dotyczy sytuacii,
gdy prace te bedg

wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace

dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia).

5. Szczegotowy sposdb dokumentowania zatrudnienia ww. oséb, uprawnienia

zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp
oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan, rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktorych dotyczg
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia zawarte sg § 13 Projektu Umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu wptyneta 1 oferta. Cena oferta przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiajgcy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiajacy nie ma mozliwosci zwiekszenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 699870,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 699870,00 PLN
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