Ogtoszenie nr 2023/BZP 00269949 z dnia 2023-06-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Przebudowa drog lesnych na terenie Nadlesnictwa Sieniawa”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO SIENIAWA
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 650017187

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kosciuszki 11

1.5.2.) Miejscowos¢: Sieniawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-530

1.5.4.) Wojewédztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sieniawa@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://sieniawa.krosno.lasy.gov.pl/en/witamy

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_sieniawa

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - inna panstwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

Lesnictwo

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
~Przebudowa drég lesnych na terenie Nadlesnictwa Sieniawa”

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-54b09551-ef0f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00269949

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-06-21

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00453367/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.2 Przebudowa drég lesnych na terenie Nadles$nictwa Sieniawa

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00210765

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.1.5.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 1588982,11 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
.Przebudowa ciggu drogi lesnej nr 13/1, 13/2 w les$nictwie Pawtowa/ Szkétkarskim Pawtowa w km 0+000 — 2+412”

Roboty budowlane polegac beda na przebudowie elementoéw geometrycznych i konstrukcyjnych drogi poprzez:
— Wykonanie drogi lesnej,

— Wykonanie zjazdow,

— Wykonanie poszerzenia drogi,

— Wykonanie umocnienia dna rowu elementami prefabrykowanymi korytkowymi lub kamieniem naturalnym,

- Wykonanie pobocza,

Dokumentacja techniczna przewiduje droge lesng poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa tamanego,
wykonanie poboczy gruntowych oraz odmulenie oczyszczenie istniejacego odwodnienia rowdw wraz z remontem
istniejacych przepustéw. Projektuje sie przebudowe istniejacej jezdni zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Na
odcinku km 0+000,00 — km 2+412,00 projektuje sie jezdnie o szerokosci 3,0 m wraz z poszerzeniami na tukach do 3,20 m.
Na catym odcinku projektuje sie uzupetnienie istniejgcych poboczy gruntowych. Na catym odcinku przebudowywanej drogi
przed robotami nawierzchniowymi nalezy usung¢ warstwe humusu gr. 10 do 30 cm na szeroko$ci pasa drogi, a nastepnie
wyprofilowac i zagesci¢ korpus drogi pod warstwy nawierzchni. Wzdtuz drogi zaprojektowano sktady drewna gdzie zostanie
wykonane utwardzenie i wyprofilowanie istniejgcego gruntu. Doktadna lokalizacja sktadéw drewna zaznaczono na planie
sytuacyjnym.

Konstrukcja jezdni drogi lesnej — kruszywo tamane :

Konstrukcja drogi lesnej w km 0+000 — km 2+412:

1 8 cm — Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 mm wraz mitowaniem kruszywem
drobnym tamanym 0/4 mm

1 12 cm — Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 32-63 mm.

Odwodnienie drogi

W ramach przebudowy drogi lesnej nr 13/1, 13/2 w le$nictwie Pawtowa nie projektuje sie zmiany istniejgcych warunkéw
odwodnienia . Trase drogi zaprojektowano po istniejacym $ladzie drogi, jest to bowiem jej przebudowa polegajaca na
wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego oraz nowej, lepszej nawierzchni z kruszywa tamanego oraz regulacji
odwodnienia poprzez odmulenie, oczyszczenie istniejgcych rowdw oraz remont istniejgcych przepustow.

Przebudowa istniejgcych zjazdow lesnych indywidualnych

Przebudowa zjazdow lesnych polegata bedzie na wykonaniu lub uzupetnieniu goérnej warstwy
nawierzchni z kruszywa famanego. Istniejace zjazdy na dziatki zostang odtworzone do nowych
warunkow w zwigzku z korektg istniejacej niwelety nawierzchni drogi.

Dostep do drogi publicznej
Przebudowywana droga lesna posiada istniejacy zjazd z drogami lesnymi o nawierzchni z kruszywa tamanego i nawierzchni
bitumicznej. Wysokosciowo dopasowac¢ do juz istniejgcych drég lesnych oraz drogi powiatowej nr 1553R.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45232452-5 - Roboty odwadniajagce
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 768080,49 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

II. ,Przebudowa drogi lesnej nr 38 w lesnictwie Szegdy w km 0+000 — 0+772”

Roboty budowlane polega¢ bedg na przebudowie elementow geometrycznych i konstrukcyjnych drogi poprzez:
— Wykonanie drogi lesnej,

— Wykonanie zjazdow,

— Wykonanie poszerzenia drogi,

— Wykonanie umocnienia dna rowu elementami prefabrykowanymi korytkowymi lub kamieniem naturalnym,

— Wykonanie pobocza.

Dokumentacja techniczna przewiduje droge lesng poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa tamanego,
wykonanie poboczy gruntowych. Projektuje sie przebudowe istniejgcej jezdni zgodnie z planem zagospodarowania terenu .
Na odcinku km 0+000— km 0+ 772 projektuje sie jezdnie o szerokosci 3,0 m wraz z poszerzeniami na fukach do 3,20 m. Na
catym odcinku projektuje sie uzupetnienie istniejgcych poboczy gruntowych. Na catym odcinku przebudowywanej drogi
przed robotami nawierzchniowymi nalezy wyprofilowac i zagescic korpus drogi pod warstwy nawierzchni.

Konstrukcja jezdni drogi le$nej — kruszywo tamane:

Konstrukcja drogi lesnej w km 0+000 — km 0+772:

1 8 cm — Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 mm wraz mitowaniem kruszywem
drobnym famanym 0/4 mm

1 12 cm — Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 32-63 mm.

Odwodnienie drogi

W ramach przebudowy drogi lesnej nr 38 w lesnictwie Szegdy nie projektuje sie zmiany istniejacych warunkow
odwodnienia. Trase drogi zaprojektowano po istniejagcym sladzie drogi, jest to bowiem jej przebudowa polegajaca na
nadaniu nowej niwelety drogi poprzez likwidacje zatomdw pniowych i poziomych, wykonaniu podbudowy z kruszywa
tamanego oraz nowej, lepszej nawierzchni z kruszywa famanego oraz regulaciji.

Przebudowa istniejacych zjazdow lesnych indywidualnych

Przebudowa zjazdow lesnych polegata bedzie na wykonaniu lub uzupetnieniu goérnej warstwy nawierzchni z kruszywa
tamanego. Istniejace zjazdy na dziatki zostang odtworzone do nowych warunkéw w zwigzku z korekta istniejacej niwelety
nawierzchni drogi

Dostep do drogi publiczne;j

Przebudowywana droga lesna posiada istniejacy zjazd publiczny z drogi powiatowej nr 1552R/2 o nawierzchni bitumiczne;.
Ze wzgledu na dobry stan techniczny zjazdu nie projektuje sie zadnych robét w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1552R.
Komunikacja drogi lesnej nr 38 do drogi publicznej nr 1552R pozostaje bez zmian.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
45232452-5 - Roboty odwadniajgce

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 297736,09 PLN

Czesé 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
I, ,Przebudowa drogi lesnej nr 41 w lesnictwie Przyjemek w km 0+000 — 1+647”
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Roboty budowlane polega¢ bedg na przebudowie elementéw geometrycznych i konstrukcyjnych drogi poprzez:
— Wykonanie drogi lesnej,

— Wykonanie zjazdow,

— Wykonanie poszerzenia drogi,

— Wykonanie umocnienia dna rowu elementami prefabrykowanymi korytkowymi lub kamieniem naturalnym,

— Wykonanie pobocza

Dokumentacja techniczna przewiduje droge lesng poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa tamanego,
wykonanie poboczy gruntowych oraz odmulenie oczyszczenie istniejgcego odwodnienia rowow wraz z remontem
istniejgcych przepustow. Projektuje sie przebudowe istniejacej jezdni zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Na
odcinku km 0+000,00 — km 1+ 647,00 projektuje sie jezdnie o szerokosci 3,0 m wraz z poszerzeniami na tukach do 3,20 m.
Na catym odcinku projektuje sie uzupetnienie istniejgcych poboczy gruntowych. Na catym odcinku przebudowywanej drogi
przed robotami nawierzchniowymi nalezy usung¢ warstwe humusu gr. 10 do 30 cm na szerokos$ci pasa drogi a nastepnie
wyprofilowac i zagescic¢ korpus drogi pod warstwy nawierzchni. Wzdtuz drogi zaprojektowano mijanki w miejscach zgodnie z
planem sytuacyjnym o catkowitej szerokos$ci jezdni - 6,0 m oraz sktady. Doktadna lokalizacja oraz wymiary mijanek oraz
skladéw zaznaczono na planie sytuacyjnym.

Konstrukcja jezdni drogi lesnej — kruszywo tamane :

Konstrukcja drogi lesnej w km 0+000 — km 1+647,00:

- 8 cm — Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 mm wraz mitowaniem kruszywem
drobnym famanym 0/4 mm

- 12 cm — Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 32-63 mm.

Odwodnienie drogi

W ramach przebudowy drogi lesnej nr 41 w le$nictwie Przyjemek nie projektuje sie zmiany istniejgcych warunkéw
odwodnienia . Trase drogi zaprojektowano po istniejacym $ladzie drogi, jest to bowiem jej przebudowa polegajaca na
wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego oraz nowej, lepszej nawierzchni z kruszywa tamanego oraz regulaciji
odwodnienia poprzez odmulenie, oczyszczenie istniejacych rowdw oraz remont istniejgcych przepustow.

Przebudowa istniejgcych zjazdow lesnych indywidualnych

Przebudowa zjazdéw le$nych polegata bedzie na wykonaniu lub uzupetnieniu gornej warstwy nawierzchni z kruszywa
tamanego. Istniejace zjazdy na dziatki zostang odtworzone do nowych warunkéw w zwigzku z korektg istniejgcej niwelety
nawierzchni drogi

Dostep do drogi publicznej

Przebudowywana droga lesna posiada istniejacy zjazd publiczny z drogi powiatowej nr 1555R o nawierzchni bitumicznej. Ze
wzgledu na dobry stan techniczny zjazdu nie projektuje sie zadnych robot w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1555R .
Komunikacja drogi lesnej nr 41 do drogi publicznej nr 1555R pozostaje bez zmian.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
45232452-5 - Roboty odwadniajgce

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 553756,37 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
IV. ,Przebudowa drogi le$nej nr 105 w le$nictwie Witoldowka w km 1+000 - 1+898 — Etap II”

Roboty budowlane polega¢ beda na przebudowie elementéw geometrycznych i konstrukcyjnych drogi poprzez:
— Wykonanie drogi lesnej,

— Wykonanie zjazdow,

— Wykonanie poszerzenia drogi,

— Wykonanie umocnienia dna rowu kamieniem naturalnym w miejscach przepustow,

— Wykonanie pobocza.
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Dokumentacja techniczna przewiduje droge lesng poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa tamanego,
wykonanie poboczy gruntowych oraz odmulenie oczyszczenie istniejacego odwodnienia rowéw wraz z remontem
istniejgcych przepustow na odcinku 1+015 — 1+898. Projektuje sie przebudowe istniejacej jezdni zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Na odcinku km 1+015 — km 1+898 projektuje sie jezdnie o szerokosci 3,0 m wraz z
poszerzeniami na tukach do 3,2 m. Na catym odcinku projektuje sie uzupetnienie istniejgcych poboczy gruntowych. Na
catym odcinku przebudowywanej drogi przed robotami nawierzchniowymi nalezy usung¢ warstwe humusu gr. 10 do 30 cm
na szerokosci pasa drogi a nastepnie wyprofilowac i zagesci¢ korpus drogi pod warstwy nawierzchni. Wzdtuz drogi
zaprojektowano mijanki w miejscach zgodnie z planem sytuacyjnym o catkowitej szerokos$ci jezdni - 6,0 m oraz sktady
drewna o konstrukcji takiej samej jak droga gtowna. Doktadna lokalizacja oraz wymiary mijanek oraz sktadéw zaznaczono
na planie sytuacyjnym.

Konstrukcja jezdni drogi lesnej — kruszywo tamane :

Konstrukcja drogi lesnej w km 1+015 — km 1+898:

- 8 cm — Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 mm wraz mitowaniem kruszywem
drobnym famanym 0/4 mm

- 12 cm — Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 32-63 mm.

Odwodnienie drogi

W ramach przebudowy drogi lesnej nr 105 w lesnictwie Witoldéwka nie projektuje sie zmiany istniejacych warunkéw
odwodnienia. Trase drogi zaprojektowano po istniejgcym sladzie drogi, jest to bowiem jej przebudowa polegajgca na
wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego oraz nowej, lepszej nawierzchni z kruszywa tamanego oraz regulaciji
odwodnienia poprzez odmulenie, oczyszczenie istniejacych rowdw oraz remont istniejgcych przepustow.

Przebudowa istniejgcych zjazdow lesnych indywidualnych

Przebudowa zjazdow lesnych polegata bedzie na wykonaniu lub uzupetnieniu gérnej warstwy nawierzchni z kruszywa
tamanego. Istniejace zjazdy na dziatki zostang odtworzone do nowych warunkéw w zwigzku z korektg istniejgcej niwelety
nawierzchni drogi.

Uwagi dodatkowe:

Zamawiajagcy zawiadamia iz zadanie czesciowe nr |V: ,Przebudowa drogi lesnej nr 105 w lesnictwie Witoldowka w km
1+000 - 1+898 — Etap II” stanowi drugi etap realizacji inwestycji i zakres prac obejmuje wytgcznie przebudowe drogi w km
1+015 — 1+898. Dokumentacja projektowa zamieszczona do postepowania obejmuje petny zakres realizowanej inwestycji,
natomiast przedmiar robét Scisle okresla zakres rob6t budowlanych dla danego zadania.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45232452-5 - Roboty odwadniajgce
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 334875,05 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc¢ 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 591381,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 812132,03 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 591381,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: REMET BUILDING PAWEL PIEKUT
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 517-014-42-78

7.3.4) Miejscowos¢: Kamien

7.3.5) Kod pocztowy: 36-053

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-20
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 591381,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej:
do 2023-11-07

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 2

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 257533,48 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 29314,38 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 257533,48 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: REMET BUILDING PAWEL PIEKUT
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 517-014-42-78

7.3.4) Miejscowosé: Kamien

7.3.5) Kod pocztowy: 36-053

7.3.6.) Wojewoddztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-20
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 257533,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-08-29

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 460465,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 647694,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 460465,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

2023-06-21 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2023/BZP 00269949 z dnia 2023-06-21

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: REMET BUILDING PAWEL PIEKUT
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 517-014-42-78

7.3.4) Miejscowos¢: Kamien

7.3.5) Kod pocztowy: 36-053

7.3.6.) Wojewoédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-20
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 460465,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-10-10

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 288458,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 429646,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 288458,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: REMET BUILDING PAWEL PIEKUT
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 517-014-42-78

7.3.4) Miejscowosé: Kamien

7.3.5) Kod pocztowy: 36-053

7.3.6.) Wojewédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-20
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 288458,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
do 2023-08-29

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
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	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REMET BUILDING PAWEŁ PIEKUT
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 517-014-42-78
	7.3.4) Miejscowość: Kamień
	7.3.5) Kod pocztowy: 36-053
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
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	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-20
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 257533,48 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29314,38 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 257533,48 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REMET BUILDING PAWEŁ PIEKUT
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 517-014-42-78
	7.3.4) Miejscowość: Kamień
	7.3.5) Kod pocztowy: 36-053
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 257533,48 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 460465,59 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 647694,02 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 460465,59 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REMET BUILDING PAWEŁ PIEKUT
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 517-014-42-78
	7.3.4) Miejscowość: Kamień
	7.3.5) Kod pocztowy: 36-053
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