Ogtoszenie nr 2023/BZP 00272918 z dnia 2023-06-23

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa ulicy Mysliwskiej w Leborku - | etap

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Miasto Lebork

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 770979737
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 14

1.5.2.) Miejscowos¢: Lebork

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.5.4.) Wojewé6dztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Stupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 8637753

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycije@um.lebork.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.lebork.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lebork

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa ulicy Mysliwskiej w Leborku - | etap

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-3ef6d6b0-df5d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00272918

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-06-23

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00057709/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.3 Budowa ul. Mysliwskiej w Leborku | Etap

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2023-06-23 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2023/BZP 00272918 z dnia 2023-06-23

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00185554

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R1.271.22.2023.1

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 827318,02 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest budowa ul. Mysliwskiej w Leborku — | etap.

2. Zakres zamoéwienia obejmowac bedzie:

2.1. budowe odcinka E w zakresie od km 0 + 000 do 0 + 200,00

2.2. budowe odcinka H od kmO + 000 do 0 + 100,00

2.3. budowe odcinka G na odcinku od km 0 + 000 do 158,50

obejmujgca budowe jezdni o szerokosci 3,5 m (o spadku poprzecznym jednostronnym 2 %) ograniczonej od strony rowu
melioracyjnego kraweznikiem najazdowym betonowym (15x20x100 cm), od strony zaprojektowanego chodnika
kraweznikiem betonowym (15x30x100) wystajagcym na wys. 6 cm (z uwzglednieniem koniecznosci obnizenia krawgznika na
odcinkach wjazdoéw na posesje zaznaczone na dokumentaciji bazowej), na pozostatych odcinkach opornikami betonowymi
12x25x100 posadowionymi na tawie betonowej C12/15 z oporem wtopionymi na h= 0 cm.

2.4. utozenie tymczasowej nawierzchni z ptyt drogowych 3,0 x 1,5 x 0,15 m na odpowiednio przygotowanej podbudowie
(opis w pkt. 4 OPISU TECHNICZNEGO z marca 2023 pn.: ,Budowa ulicy Mysliwskiej w Leborku — | etap”)

2.5. utozenie rury ostonowej (zgodnie z projektem branzy elektrycznej) dla kolizji kablowej 7 na odcinku A-B

3. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z:

3.1. dokumentacjq projektowa pn. ,Budowa ulicy Sudeckiej i Mysliwskiej w Leborku” z dn. 25.06.2020 w zakresie opisanym
w Opisie technicznym ,Budowa ulicy Mysliwskiej w Leborku — etap I” oraz przedmiarze robét dla | etapu.

3.2. Decyzjg nr 103/2021 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

3.3. Protokotem z narady koordynacyjnej dodatkowej z dnia 14.10.2020 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

3.4. Zapisami niniejszej SWZ

4. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby ograniczy¢ ich ucigzliwos¢ dla mieszkancéw budynkéw do niezbednego
minimum.

5. Zakres zamoéwienia obejmuje réwniez:

5.1. Wykonanie na czas realizacji rob6t tymczasowego oznakowania robét oraz opracowania projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzenia oraz wdrozenia jej na czas wykonania robot
(na odcinkach tego wymagajacych)

5.2. Zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymanie terenu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi przez Wykonawce dla
potrzeb realizacji inwestycji tymczasowego oznakowania, objazdéw/przejazdéw (jezeli zachodzi taka potrzeba ich
wyznaczenia) w zakresie ich przejezdnosci i bezpieczehstwa ruchu drogowego i pieszego przez caty okres realizacji roboét
budowlanych,

5.3. Ogrodzenie terenu budowy (odcinkéw prac tego wymagajacych);

5.4. Wykonanie niezbednych pomiarow, prob i sprawdzenia prawidtowosci realizowanych robét wynikajacych z
obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych wykonania i odbioru robot budowlanych (z przekazaniem Zamawiajacemu
odpowiednich protokotow);

5.5. Organizacje terenu budowy z zasileniem w niezbedne media, obstuge geodezyjng w trakcie budowy, bariery
tymczasowe, pomosty przejsciowe, uzyskanie decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego (wraz z wniesieniem opfaty)
jezeli zachodzi taka potrzeba. Zamawiajacy nie zapewnia dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzania sciekow w
trakcie realizacji zadania. Wykonawca winien jest zapewnic je sobie wtasnym kosztem i staraniem;

5.6. Usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, ktére mozna byto przewidzie¢ po
szczegotowym zapoznaniu sie z zakresem robét i dokumentacjg;

5.7. Utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren budowy wszelkich
elementow i urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i rob6t czystego i nadajacego sie
do uzytkowania

5.8. Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego/przedstawiciela Zamawiajgcego o terminie przystgpienia do robét
ulegajacych zakryciu oraz robét zanikajacych, jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru
inwestorskiego/przedstawiciela Zamawiajacego o powyzszych okolicznosciach, zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu pierwotnego

5.9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu przez pracownikow
Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedotozenia przez Wykonawce nalezytej starannos$ci przy wykonywaniu
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przedmiotu Umowy,

5.10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego, od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu jego
oddania, za wypadki oraz szkody wynikte w czasie wykonywania robét, jak réwniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej
przyczyny na tym terenie

5.11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zamoéwienia drég, chodnikéw, matej architektury (np. tawki,
kosze na odpady), ogrodzen, trawnikéw, drzew, krzewow, itp. Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego, a w przypadku zieleni do jej odtworzenia,

5.12. Uporzadkowanie terenu po zakohczonych pracach budowlanych;

5.13. Przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, uwzgledniajgcej wszelkie
zmiany w stosunku do dokumentaciji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbednych podpisow), zawierajacej inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, wszelkie potrzebne atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiatow;

5.14. Wszelkie rozbiérki nalezy dokona¢ w taki sposéb, aby odzyskany materiat mégt by¢ w jak najwiekszym zakresie
mozliwy do ponownego wykorzystania. Przed rozbiérkg materiatow, komisja sktadajgca sie z przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru dokona oceny ilosci i jakosci materiatow, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany
odzyskaé. Odzyskany materiat Wykonawca przewiezie do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego (do 3 km). Materiat
zostanie ztozony przez Wykonawce w sposob umozliwiajgcy jego ponowne wykorzystanie (np. ptyty chodnikowe, krawezniki
na palety, itp.);Wszelkie materiaty nie nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje we
wilasnym zakresie. Koszty te nalezy wliczy¢ w cene ryczattows;

6. W przypadku, gdy w materiatach postepowania pojawig sie nazwy materiatow lub towaréw za wskazaniem producenta,
znakoéw towarowych, patentéw, pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu charakteryzujacego konkretne produkty lub
ustugi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, oznacza to, ze
Wykonawca ma prawo zastosowac inny materiat, produkt lub towar rownowazny tj. posiadajgcy nie gorsze parametry
techniczne, jakosciowe i uzytkowe i ze proponowane rozwigzania gwarantujg realizacje zamowienia w zgodzie z opisem
przedmiotu zamowienia. Wszelkie nazwy wiasne przywotane w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamowienia
stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych i estetycznych dla
projektowanych rozwigzan.

7. Jako rbwnowazne dopuszcza sie inne rozwigzania, niz podane w opisie przedmiotu zamdwienia pod warunkiem
zagwarantowania parametréw technicznych i technologicznych nie gorszych od zaprojektowanych oraz zgodnosci z
obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi.

8. Opis przedmiotu zaméwienia zostat sporzadzony z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakoiczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 754061,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 999990 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 778056,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

7.2.) Wielkos$é¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Produkcja i Eksploatacja Kruszywa "FORMELLA" S.C.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5882218300

7.3.3) Ulica: Niepoczotowice 3A

7.3.4) Miejscowos¢: Linia

7.3.5) Kod pocztowy: 84-223

7.3.6.) Wojewoédztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 778056,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

2023-06-23 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Budowa ulicy Myśliwskiej w Lęborku - I etap
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Lębork
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979737
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 14
	1.5.2.) Miejscowość: Lębork
	1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300
	1.5.4.) Województwo: pomorskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski
	1.5.7.) Numer telefonu: 59 8637753
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@um.lebork.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lebork.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ef6d6b0-df5d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00272918
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-23
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057709/12/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00185554

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: RI.271.22.2023.I
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 827318,02 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 754061,62 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 999990 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 778056,97 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Produkcja i Eksploatacja Kruszywa "FORMELLA" S.C.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5882218300
	7.3.3) Ulica: Niepoczołowice 3A
	7.3.4) Miejscowość: Linia
	7.3.5) Kod pocztowy: 84-223
	7.3.6.) Województwo: pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 778056,97 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące



