Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania ,,Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOLANÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: URZĄD GMINY WOLANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radomska 20

1.5.2.) Miejscowość: Wolanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-625

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wolanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolanow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://wolanow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania ,,Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c2eac3d-0a83-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00276974

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018633/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ramach zadania ,,Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00258627

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIR.271.7.2023.MG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351242W relacji Strzałków – Wolanów
Zamówienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351242W relacji droga krajowa nr 12, Strzałków – Wolanów, ul. Spacerowa na odcinku o długości ok. 1,394 km.
Projekt realizowany na podstawie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie specustawy – ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ilość działek do podziału uzależniona jest od przyjętych przez Projektanta rozwiązań projektowych. Dokumentacja winna być opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022, poz. 1518).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71354300-7 - Usługi badań katastralnych

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.5.5.) Wartość części: 68000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej
nr 351232W relacji Strzałków – Zabłocie oraz odcinka drogi gminnej 351205W
Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351232W relacji Strzałków – Zabłocie na odcinku o długości ok. 1,204 km oraz rozbudowę odcinka drogi gminnej 351205W relacji Kolonia Wawrzyszów – Bieniędzice - Strzałków o długości ok. 0,303 km.
Projekt realizowany na podstawie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie specustawy – ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ilość działek do podziału uzależniona jest od przyjętych przez Projektanta rozwiązań projektowych. Dokumentacja winna być opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022, poz.1518).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71354300-7 - Usługi badań katastralnych

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.5.5.) Wartość części: 73512,20 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351213W relacji Chruślice – Wacławów
Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351213W relacji Chruślice – Wacławów na odcinku o długości ok. 0,455 km.
Projekt realizowany na podstawie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie specustawy – ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ilość działek do podziału uzależniona jest od przyjętych przez Projektanta rozwiązań projektowych. Dokumentacja winna być opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022, poz.1518).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71354300-7 - Usługi badań katastralnych

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.5.5.) Wartość części: 22195,12 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 4: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351207W relacji Strzałków – Garno
Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351207W relacji dk12 – Strzałków – Garno na odcinku o długości 0,92 km. Projekt realizowany na podstawie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie specustawy – ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ilość działek do podziału uzależniona jest od przyjętych przez Projektanta rozwiązań projektowych. Dokumentacja winna być opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022, poz.1518).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71354300-7 - Usługi badań katastralnych

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.5.5.) Wartość części: 44878,05 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający wszczął postępowanie w dniu 14.06.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczając Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami na platformie zakupowej Zamawiającego. W dniu 22.06.2023 r.
o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert, o godzinie 10:10 nastąpiło otwarcie ofert. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu dla części 1 zamówienia wpłynęła jedna oferta. Po otwarciu ofert cena najkorzystniejszych ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp zgodnie, z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Cena każdej z ofert znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający miał przeznaczoną na
sfinansowanie, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację zamówienia.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający wszczął postępowanie w dniu 14.06.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczając Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami na platformie zakupowej Zamawiającego. W dniu 22.06.2023 r.
o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert, o godzinie 10:10 nastąpiło otwarcie ofert. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu dla części 2 zamówienia wpłynęły dwie oferty.
Po otwarciu ofert ceny najkorzystniejszych ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp zgodnie, z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Cena każdej z ofert znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający miał przeznaczoną na sfinansowanie, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację zamówienia.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający wszczął postępowanie w dniu 14.06.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczając Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami na platformie zakupowej Zamawiającego. W dniu 22.06.2023 r.
o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert, o godzinie 10:10 nastąpiło otwarcie ofert. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu dla części 3 zamówienia wpłynęły dwie oferty.

Po otwarciu ofert ceny najkorzystniejszych ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp zgodnie, z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Cena każdej z ofert znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający miał przeznaczoną na sfinansowanie, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację zamówienia.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający wszczął postępowanie w dniu 14.06.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczając Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami na platformie zakupowej Zamawiającego. W dniu 22.06.2023 r.
o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert, o godzinie 10:10 nastąpiło otwarcie ofert. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu dla części 4 zamówienia wpłynęły dwie oferty.
Po otwarciu ofert ceny najkorzystniejszych ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp zgodnie, z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Cena każdej z ofert znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający miał przeznaczoną na sfinansowanie, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację zamówienia.