Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja drogi ul. Pocztowej w miejscowości Włodary, gmina Korfantów, gdzie funkcjonowało zlikwidowane PGR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Korfantów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 4

1.5.2.) Miejscowość: Korfantów

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-317

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774343820

1.5.8.) Numer faksu: 774343817

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@korfantow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.korfantow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-48539d0b-e5d4-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja drogi ul. Pocztowej w miejscowości Włodary, gmina Korfantów, gdzie funkcjonowało zlikwidowane PGR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48539d0b-e5d4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00294517

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027455/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja drogi ul. Pocztowej w miejscowości Włodary, gmina Korfantów, gdzie funkcjonowało zlikwidowane PGR

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00199313

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IKI.IV.271.9.2023.ISz

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 963718,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacji drogi ul. Pocztowej w miejscowości Włodary wraz z przebudową obiektu mostowego

2. Zakres rzeczowy niniejszego zadania obejmuje:
2.1 Rozbudowę drogi gminnej N 106612 O wraz z przebudową drogi wewnętrznej i części drogi gminnej ul. Pocztowej we Włodarach stanowiących Etap I i II – przewidywana realizacja 2023 r. :

1) Przebudowa drogi wewnętrznej oraz w części drogi gminnej w miejscowości Włodary ul. Pocztowa o łącznej długości ok 415mb, zmiennej szerokości 2,0 – 4,5m, na odcinku mostu przewidzianego do przebudowy przy ul. Szkolnej do wysokości posesji nr 2, ETAP I
w zakresie:
a) odcinek o długości ok 198m o nawierzchni betonu asfaltowego w zakresie obejmującym m.in.:
- wykonanie korytowania wraz z podbudową z mieszanki stabilizowanej cementem gr. 15cm i kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 22cm
- wykonanie nawierzchni jako warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr 5cm;
- wykonanie nawierzchni jako warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr 4cm
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr.10cm
b) odcinek o długości 217 m o nawierzchni z kruszywa łamanego, odcinek posesji nr 2 do posesji nr 15 w zakresie obejmującym m.in.:
- wykonanie korytowania wraz z podbudową z mieszanki stabilizowanej cementem gr. 15cm
- wykonanie nawierzchni z mieszanki z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 30cm.

2) Rozbudowę drogi gminnej Nr 106612 O w miejscowości Włodary ul. Pocztowa o długości 172mb, zmiennej szerokości 3,5 – 5,0m, na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 407 do posesji nr 15 – ETAP II w zakresie obejmującym m.in.:
- wykonanie korytowania wraz z podbudową z mieszanki stabilizowanej cementem gr. 15cm i kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 22cm
- wykonanie nawierzchni jako warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr 5cm;
- wykonanie nawierzchni jako warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr 4cm
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr.10cm

2.2 Przebudowę obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary ETAP III – przewidywana realizacja 2024r :
- wykonanie kompleksowej rozbiórki istniejącego mostu (w tym bariery ochronne stalowe z kątowników, płyty mostu, ściany przyczółków,
- budowa przepustu z blachy stalowej falistej o profilu zamkniętym owalnym,
- wykonanie balustrada stalowa mostowa z płaskowników
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie umocnienia skarp przepustu brukiem z kamienia łamanego bazaltowego,
- wykonanie umocnienia dna cieku narzutem kamiennym z kamienia łamanego bazaltowego palisadzie z kołków drewnianych
- wykonanie włączenia do drogi powiatowej ul. Szkolnej i do drogi wewnętrznej
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
1) Dokumentacji projektowej,
2) Przedmiarach robót,
3) Wzorze umowy,
4) Specyfikacjach technicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233330-1 - Fundamentowanie ulic

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1146976,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1371809,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1146976,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 747-15-65-567

7.3.3) Ulica: ul. Oławska 26a

7.3.4) Miejscowość: Brzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 49-300

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1146976,29 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy