Ogtoszenie nr 2023/BZP 00299967 z dnia 2023-07-11

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. ,,Dolnoslaska Cyklostrada — budowa sieci Trasy rowerowej Blue Velo”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA KOTLA

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 390647357
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Gtogowska 93

1.5.2.) Miejscowosé: Kotla

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-240

1.5.4.) Wojewodztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-gtogowski
1.5.7.) Numer telefonu: 768318361

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kotla.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.kotla.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8f0a0ab7-0f34-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. ,Dolnoslaska Cyklostrada — budowa sieci Trasy rowerowej Blue Velo”

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-8f0a0ab7-0f34-11ee-9355-06954b8c6ch9
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00299967

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-07-11

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00007705/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.3 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. ,Dolnoslgska Cyklostrada — budowa sieci Trasy rowerowej Blue
Velo”

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00271964

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2023.MF
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

~Opracowanie dokumentacji na budowe drogi dla roweréw od planowanej strefy przemystowej na terenie Gminy Kotla
wzdtuz drogi wewnetrznej na dz. nr ewid. 82, 80 obreb Zabiele i 680 obreb Ceber oraz nasypu kolejowego nieczynnej trasy
kolejowej nr 305 relacji Stawa Slaska — Kolsko” w ramach zadania pn. ,Dolnoslaska cyklostrada” wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe z podziatem na nizej wymienione etapy:

ETAP |

Budowa drogi dla roweréw na odcinku ,Zabiele — Chociemysl|”:

1) budowa drogi dla roweréw o nawierzchni bitumicznej wzdtuz drogi wewnetrznej na dz. nr ewid. 82, 80 obreb Zabiele i 680
obreb Ceber, przebudowa drogi wewnetrznej,

2) budowa drogi dla roweréw o nawierzchni bitumicznej wzdtuz nasypu kolejowego nieczynnej trasy kolejowej relacji nr 305
relacji Stawa Slaska — Kolsko na odcinku od Cebra do drogi powiatowej nr 1002D w Chociemysli,

3) zaprojektowanie elementéw matej architektury,

4) dostosowanie rozwigzan projektowych do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami,

5) wykonanie i zmiana oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen drogowych BRD.

ETAP II

Budowa drogi dla roweréw na odcinku ,,Chociemys| — Krazkéwko™:

1) wytyczenie drogi dla roweréw wzdtuz drogi powiatowej nr 1002D w Chociemysli (od nieczynnego przejazdu kolejowego)
oraz wzdtuz drogi gminnej nr 100008D do istniejgcego przyczétku na dz. nr ewid. 1138/1 obreb Kotla (przy potaczeniu z dz.
nr ewid. 1127/1 i 1126 obreb Kotla),

2) budowa drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej wzdtuz nasypu kolejowego nieczynnej trasy kolejowej relacji nr 305
relacji Stawa Slaska — Kolsko na od przyczétku do granicy Wojewddztwa Dolnoslaskiego wzdtuz nasypu kolejowego (dziatki
nr 1138/1, 1260/1, 1139/4, 1136/1, 1136/2, 1264, 1312 obreb Kotla,

3) budowa drogi dla roweréw o nawierzchni bitumicznej wzdtuz drogi wewnetrznej na dz. nr ewid. 387 obreb Kuléw od
granicy Wojewddztwa Dolnoslaskiego do istniejgcej drogi o nawierzchni bitumiczne;j,

4) wytyczenie drogi dla roweréw wzdtuz drogi gminnej nr 100002D na dz. nr ewid. 6/1, 6/2 i 145 obreb Kuléw do potaczenia
z drogg wojewddzka nr 319 (dz. nr ewid. 54/4 obreb Kuldw) - bez wchodzenia w pas drogi wojewodzkiej, a nastepnie z
droga gminng nr 100002D (dz. Nr ewid. 145 obreb Kuléw) i drogg powiatowa nr 1004D (dz. nr ewid. 197 obreb Kuléw) do
Sali wiejskiej w Kulowie,

5) przebudowa skrzyzowan z drogami publicznymi, bez wchodzenia w pas drogowy drogi wojewddzkiej,

6) wymiana barierek na wiadukcie w ciggu drogi wewnetrznej na dz. nr ewid. 1263 i 1071 obreb Kotla zlokalizowanym na dz.
nr ewid. 1139/4 obreb Kotla,

7) wytyczenie i wykonanie zjazdu z nasypu kolejowego w zlokalizowanego na dz. 1139/4 w m. Kotla umozliwiajgcego
potaczenie z droga szutrowg prowadzacg do wiaduktu (kierunek Skorzyn - Kotla). Potaczenie z drogg szutrowg nalezy
wykonac¢ w tej samej technice (szutrowe wraz z oznakowaniem szlaku) wykorzystujac dz. o nr ewid. 1139/4, obreb Kotla,

8) wykonanie dedykowanego oswietlenia hybrydowego LED dla przejs¢ dla pieszych,

9) wykonanie przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla rowerzystéw przez drogi publiczne,

10) zaprojektowanie elementéw matej architektury,

11)dostosowanie rozwigzan projektowych do potrzeb os6b z niepetnosprawnosciami,

12) wykonanie i zmiana oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen drogowych BRD.

ETAP IlI

Budowa drogi dla roweréw na odcinku ,Chociemys| — przyczotek”:

1) budowa drogi dla roweréw o nawierzchni bitumicznej wzdtuz nasypu kolejowego nieczynnej trasy kolejowej relacji nr 305
relacji Stawa Slaska — Kolsko na odcinku od nieczynnego przejazdu kolejowego na drodze powiatowej nr 1002D w
Chociemysili do istniejgcego przyczoétku (dz. nr ewid. 465/3, 465/2 obreb Chociemysl i 1138/1 obreb Kotla - do potaczenia z
dz. nr ewid. 1127/1 i 1126 obreb Kotla),

2) remont/odtworzenie istniejacego obiektu mostowego na dz. nr ewid. 514 obreb Chociemysl nad ciekiem ,Krzycki Row” i
przystosowanie go do potrzeb drogi dla roweréw,

3) przebudowa skrzyzowania z droga gminng nr 100008D na dz. nr ewid. 1126 i 1127/1 obreb Kotla.

4) budowa przej$¢ dla pieszych z oswietleniem hybrydowym LED:

5) wykonanie dedykowanego oswietlenia hybrydowego LED dla przejs¢ dla pieszych,

6) wykonanie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow przez drogi publiczne, - budowa przejscia dla pieszych i
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przejazdu dla rowerow przez droge powiatowa nr 1002D w Chociemysli w miejscu zlikwidowanego przejazdu kolejowego,
7) dostosowanie rozwigzan projektowych do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami,

8) wykonanie i zmiana oznakowania pionowego i poziomego oraz urzgdzeh drogowych BRD.

Uwaga - Trasa przebiega¢ bedzie czesciowo po sladzie nieistniejgcej juz linii kolejowej, po dawnym nasypie kolejowym. Na
planowanej trasie drogi rowerowej moga wystepowac/wystepuija istniejgce szyny i podktady do rozbiérki, kolidujaca zielen do
wycinki, , pozostatosci po wiaduktach, nasypy, gruz, Smieci itp.

Na przedmiot umowy sktada sie nastepujacy zakres:

1) sporzadzenie mapy do celow projektowych i/lub opiniodawczych,

2) sporzadzenie opinii geotechnicznej w celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wraz z wykonaniem badan
geologicznych w zakresie niezbednym do prawidtowego opracowania dokumentacji oraz innych wg potrzeb narzuconych na
etapie uzgodnieh oraz opiniowania projektu,

3) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami dokumentow typu: decyzje, pozwolenia, zgody, uzgodnienia, opinie,
sprawozdania, odstepstwa od przepisow itp., ktdre sg niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe,

4) wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na wycinke drzew,

5) wykonanie projektdow nasadzenia zieleni wraz z zatwierdzeniem,

6) uzgodnienie przebiegu drogi dla roweréw z wiascicielami sieci wystepujacych w ciagu projektowanych obiektow,

7) decyzje ZRID w przypadku potrzeby wyjscia poza pas drogowy,

8) wykonanie operatu wodnoprawnego, sporzadzenie i ztozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego
oraz uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagane),

9) wykonanie projektu statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem,

10) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

11) wykonanie przedmiaréw robét z podziatem na branze,

12) wykonanie kosztorysow inwestorskich z podziatem na branze,

13) sporzadzenie zestawienia kosztoryséw z podaniem kwoty netto/brutto wraz z podziatem na wszystkie branze,

14) aktualizacja — w razie potrzeby — kosztorysow inwestorskich w okresie 5 lat od daty odbioru dokumentac;i,

15) uzyskanie pozwolenia na budowe na kazdy etap oddzielnie.

Wykonawcy zostanie udzielone petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego.

~— — ~— ~—

Ponadto Wykonawca dokumentac;ji projektowej zobowigzuje sie do:

1) petnienia nadzoru autorskiego przez projektantow w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane, w tym:

a) stawiania sie¢ na budowie w terminie nie diuzszym niz 3 dni od daty wezwania w razie koniecznosci;

b) udzielania odpowiedzi i wyjasnien dotyczacych prac objetych dokumentacjg projektowa, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od daty powziecia informacji o zaistniatym problemie;

¢) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

d) opracowywania rozwigzan alternatywnych, rozumianych jako konieczne, a niemozliwe do przewidzenia na etapie
opracowywania projektu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

2) uzupetniania brakéw oraz usuwania wad w trakcie trwania postepowan wszczetych o wydanie wiasciwej decyz;ji
administracyjnej umozliwiajacej realizacje zadania,

3) udzielenia odpowiedzi, jezeli w trakcie prowadzonych przez Zamawiajgcego postepowan o udzielenie zamowienia
publicznego na wykonanie robét budowlanych (wykonawstwo) wptyng pytania dotyczace prac projektowych objetych
niniejszym postepowaniem, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni od daty uzyskania tresci pytania,

4) wykonania wszystkich prac niezbednych dla zapewnienia zamierzonego efektu.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wskazanej nizej ilosci opracowan dla kazdego z etapéw odrebnie:
a) mapy do celdw projektowych i/lub opiniodawczych - 1 szt.,

) opinia geotechniczna wraz z badaniami geologicznymi — 2 szt.,

) projekt budowlany — po 4 egz.

) projekty wykonawcze — po 4 egz.,

) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot— 3 egz.,
) przedmiar robét - 2 egz.,
g) kosztorys inwestorski - 2 egz.,
h) projekt statej organizacji ruchu- 3 egz.,
i) wniosek pozwolenia na budowe — 2 egz.,
j) pozostate dokumenty — 1 egz.,
k) catos¢ dokumentac;ji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dodatkowo na ptycie CD (1 szt.), w formacie pdf,
przy czym kazdy element opracowania projektowego zapisany ma by¢ w jednym pliku odpowiadajacym opracowaniu w
formie tradycyjnej, czyli plik elektroniczny po wydrukowaniu powinien byé tozsamy co do zawartosci z opracowaniem
tradycyjnym, ktéry przedstawia. Dodatkowo przedmiary i kosztorysy inwestorskie nalezy przekaza¢ w wersji edytowalnej.
Rysunki nalezy przekaza¢ w formacie DWG i PDF.

b
c
d
e
f

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne
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| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizszg ceng ztozona w niniejszym postepowaniu zawiera cene przekraczajacg kwote, ktorg Zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia. Zamawiajgcy nie ma mozliwosci zwiekszenia tej kwoty do
przedtozonej oferty.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 533000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 533000 PLN
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