Ogtoszenie nr 2023/BZP 00304966 z dnia 2023-07-13

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Remont pomieszczen na potrzeby utworzenia swietlicy wiejskiej w m. Buniewice

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA KAMIEN POMORSKI

1.3.) Oddzial zamawiajacego: Urzad Miejski w Kamieniu Pomorskim
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 811685585

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Stary Rynek 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Kamiert Pomorski

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-400

1.5.4.) Wojewédztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczecinski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kamienpomorski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.kamienpomorski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
www.platformazakupowa.pl/pn/kamienpomorski

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Remont pomieszczen na potrzeby utworzenia swietlicy wiejskiej w m. Buniewice

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d2150dab-f948-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00304966

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-07-13

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00048462/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.2 Remont pomieszczen w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania kottowni na Swietlice wiejskg w m. Buniewice

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00228660

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PIGK.271.12.2023
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia sg wszystkie roboty branzy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, zagospodarowania terenu
umozliwiajgce wykonanie prac na zadaniu pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia kotlowni na swietlice wiejskg w
m. Buniewice 14 — roboty wykonczeniowe, Ill etap, dz. nr 86/2 gmina Kamien Pomorski”.
2. Zakres prac objetych przedmiotem zaméwienia:
1) Roboty przygotowawcze — zabezpieczenie terenu budowy
2) Roboty remontowe konstrukgcji $wietlika z wymiang okien
3) Obrobki dekarskie na dachach ponizej $wietlika. D1 i D2.
4) Remont posadzki w pom. 01 wg. rys. 20, 21 — Dokumentacja do realizacji, rozbiérka
posadzki cementowej z wykonaniem nowych warstw pod posadzkowych
5) Roboty wykonczeniowe $cian i sufitéw
6) Zadaszenie nad drzwiami zewnetrznymi
7) Montaz stolarki drzwiowe;j
8) Wykonanie dojscia z wykonczeniem schodéw zewnetrznych, podestu-spocznika
9) Wywaz i utylizacja gruzu budowlanego
10) Kanalizacja sanitarna: podejscia i montaz armatury sanitarnej.
11) Instalacyjne roboty elektryczne
12) Instalacja niskopradowa - strukturalna.
13) Instalacja odgromowa.
14) Wentylacja pomieszczen za pomocg wywietrzakéw cylindrycznych i wentylacji wyciagowej w pomieszczeniach wg. rys.
nr 22, 23.
15) Wyposazenie remontowanych pomieszczen sanitarnych.
3. Wykonawca, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajacemu kosztorys ofertowy.
4. Przedmiot zaméwienia obejmuje réwniez wszystkie prace i obowigzki Wykonawcy nie wymienione w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych a niezbedne do wtasciwego, wymaganego
przez obowigzujace przepisy techniczno-budowlane, normy i zasady wiedzy budowlanej wykonania zadania.
5. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zaméwienia.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy z podziatem na
okresy 1 miesieczne.
7. Wykonawca we wtasnym zakresie musi sie dowiedzie¢, gdzie i w jakiej odlegtosci bedzie mogt sktadowac urobek
nieprzydatny do ponownego wbudowania.
8. Projekt budowlano przedmiar robét, STWIOR, decyzje i umowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi, ktore
nalezy analizowa¢ w sposob rzeczowy i staranny i kompleksowy.
9. Zaleca sie odwiedzenie miejsca budowy celem sprawdzenia warunkow przysztego placu budowy oraz warunkow
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem zamodwienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych
informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego
skalkulowania ceny lub pominiecia elementow niezbednych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy
poniesie Wykonawca. Wykonawca musi ujg¢ takze odtworzenie elementéw nie wyszczegoélnionych w dokumentaciji, ktore
mogg zosta¢ naruszone w trakcie prac.
10. W razie roznicy w tresci dokumentow przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane
informacje o przedmiocie zamdwienia, a w razie sprzecznosci pomiedzy dokumentami, co do zakresu zamowienia przyjmuje
sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajacy z jakiegokolwiek udostepnionego
dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian tresci wskazanych wyzej dokumentow.
11. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. Wykonawca jest zobowigzany do
ponoszenia kosztéw gospodarowania odpadami zgodnie z ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r.
poz. 797 ze zm.).
12. Wykonawca we wiasnym zakresie:

" zorganizuje czasowe zaplecze budowy,

" zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy,
13. Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody, energii elektrycznej wraz z obstugg geodezyjng w tym
powykonawczg inwentaryzacje, obcigzaja Wykonawce (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym).
14. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
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" dozér budowy i ochrone mienia,

" realizacje przedmiotu zaméwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych, czy w godzinach nocnych,

" utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania.

15. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wskazanymi w dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz w STWIOR na wiasny koszt Wykonawcy.

16. Na co najmniej pie¢ dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawczg podpisang przez kierownika budowy i zatwierdzong przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wszystkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru

17. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca przekazuje Dokumentacje powykonawczg sporzadzong w 1 egz. w
formie papierowej oraz w 1 gez w formie elektronicznej (np. ptyta CD), ktéra winna zawiera¢ w szczegoélnosci:

" o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét objetych umowa oraz o zgodno$ci wykonania obiektu z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami,

" o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

" protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy wynikajace z zapiséw Specyfikacji Technicznych poszczegdlnych branz

" protokoty z odbioréw technicznych robét ulegajacych zakryciu,

" projekt powykonawczy (jezeli zajdzie taka potrzeba) uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone
przez kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego wraz ze szczegotowym zestawieniem tych zmian,
oraz jezeli wymagajq tego odrebne przepisy uzyskang zgode organu uprawnionego do zatwierdzania zmian,

" certyfikaty, deklaracje i/lub aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw budowlanych,

" dziennik budowy i inne dokumenty wynikajace ze specyfikacji technicznych, warunkujace odbiér koncowy i oddanie
przedmiotu zamowienia do uzytku.

18. Przedmiary robét zatgczone do SWZ majq charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do dokltadnego
sprawdzenia ilosci robot z dokumentacija projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty bedzie umowa ryczattowg
wystgpienie w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto byé
uznane za roboty dodatkowe oraz nie bedzie uprawniato do zadania dodatkowego wynagrodzenia -jezeli roboty te ujete byty
w projekcie lub projekcie wykonawczym. Ewentualny brak w przedmiarze robo6t, prac koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w
cenie ryczattowej. Wykonawca ma prawo skorygowac ilosci robot do wielkosci wedtug wtasnych obliczen na podstawie
projektu oraz STWIOR.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian

45321000-3 - Izolacja cieplna

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

2023-07-13 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty



Ogtoszenie nr 2023/BZP 00304966 z dnia 2023-07-13

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 389000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 389000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 389000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Budowlane Andrzej Granat
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9860224554

7.3.3) Ulica: Waska 1

7.3.4) Miejscowos¢: Kamieh Pomorski

7.3.5) Kod pocztowy: 72-400

7.3.6.) Wojewodztwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-13

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 389000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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