Ogtoszenie nr 2023/BZP 00305864 z dnia 2023-07-13

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja ujecia wody w m. Wiynice

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA GIDLE

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 151398675
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Ptawinska 22

1.5.2.) Miejscowosé: Gidle

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-540

1.5.4.) Wojewodztwo: tddzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 327-20-27

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@gidle.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.gidle.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8262d0d5-e4de-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja ujecia wody w m. Wtynice

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-8262d0d5-e4de-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00305864

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-07-13

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00041353/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.4 Modernizcja ujecia wody w m. Wiynice wraz z dokumentacja w formule zaprojektuj i wybudu;j

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00196379

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: |ZP.271.5.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 284500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn: ,Modernizacja ujecia wody w m. Wiynice”.
Zamowienie realizowane bedzie w formule ,Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. Lokalizacja inwestyciji: Dziatka nr 1821/4 i nr 1821/11 obreb Wiynice, Gmina Gidle, powiat radomszczanski, wojewodztwo
todzkie.

3. W ramach zamodwienia nalezy:

a) wybudowa¢ nowa studnie o gtebokosci 50 m wraz z montazem obudowy studni petnego wyposazenia w armature,

b) pogtebic istniejaca studnie z montazem nowej obudowy studni i peinego wyposazenia w armature,

c) wykona¢ roboty budowlano-montazowe na podstawie sporzgdzonej dokumentacji w tym przytacza wodociagowego i
energetycznego waz ze sterowaniem studniami.

4. Celem planowanego zamoéwienia jest ustalenie nowych zasobow eksploatacyjnych ujecia w wysokosci 25 m3/h. Zasoby
te moga zosta¢ uzyskane przy indywidualnej pracy studni S-1i S-2 lub w przypadku niekorzystnych warunkéw
hydrogeologicznych przy zespotowej pracy obu studni. Miarg spetnienia wymagan dotyczacych prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie zatwierdzenie zasobow eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych na w ilosci nie mniejszej
niz 25 m3/h oraz uzyskanie zgody wodnoprawnej na pobor wéd podziemnych z ujecia w wysokosci:

Qmax.s. = 0,0047 m3/s, Qsr.dob.. = 95 m3/d, Qdop.rok. = 34 675 m3/rok

5. Wykonawca opracuje dokumentacje w zakresie:

a) projektu robot geologicznych na wykonanie nowej studni ujecia oraz pogtebienie studni istniejacej wraz z uzyskaniem
decyzji zatwierdzajacej,

b) karty informacyjnej przedsiewziecia wraz z uzyskaniem decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

c) sporzadzenia projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe (jezeli zajdzie taka potrzeba
),

d) innych opracowan wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowe (jezeli zajdzie taka potrzeba ),

e) projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych, (jezeli zajdzie taka potrzeba ),

f) inwentaryzacji zieleni w pasie prowadzonych robét (jezeli zajdzie taka potrzeba ),

g) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci i obiektow,

h) dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia, wraz z uzyskaniem decyz;ji
zatwierdzajace;j,

i) operatu wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego oraz pobdr woéd podziemnych (uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego).

6. W zakresie wykonawstwa przewiduje sie:

a) organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

b) zorganizowanie i wykonanie dostaw materiatow, prac budowlano-montazowych,

¢) wykonanie studni (wiercenie studni - przewidywana gtebokos$¢ 50 m, zabudowa kolumny filtrowej 250 mm, wykonanie
obsypki, czyszczenie studni, probne pompowanie studni dla okreslenia zasobéw eksploatacyjnych, uzbrojenie studni w
pompe gtebinowg wraz z kablem, orurowaniem wraz z gtowica i armaturg studni, podtaczenie studni do istniejgcej instalacji
zbiornika magazynowego wody, wykonanie pokrywy studni), wymiana rozdzielni sterujgcej waz z okablowaniem
dostosowanej do sterowania dwoma pompami gtebinowymi, wymiana orurowania w budynku ujecia wody z rur plastikowych
na rury ze stali nierdzewnej oraz odtgczenie budynkéw mieszkalnych w ilosci 5szt. od starej sieci wodociggowej, wykonanie
nowej sieci i przytaczenie powtorne tych budynkéw do nowo wykonanej sieci.

d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbiorow oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji
odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

e) wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym prawem i przez
Zamawiajgcego zakresie,

7. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego, przeprowadzi rozruch urzadzen, préby eksploatacyjne i eksploatacje
prébng. Wykona takze inne zobowigzania konieczne do przejecia robét od Wykonawcy i przekazania obiektu do
eksploatacji, w tym wyposazy obiekt w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczehstwa i higieny pracy wg
standardu wynikajacego z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni takze kompletne
oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych elementéw instalacji wymagajacych oznakowania.
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8. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu
zamowienia.

9. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw projektowych wymaganych do
realizacji przedmiotu zamoéwienia.

10. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego swiadczenia na rzecz Zamawiajacego ustug zwigzanych z nadzorem
autorskim, przy wykonywaniu robot w oparciu o jego dokumentacje.

11. Zaleca sie, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca odbyt wizje lokalng terenu budowy oraz jego otoczenia w celu
oceny, na wiasng odpowiedzialnos$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania jego oferty,
obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia robot
geologicznych, budowlano-montazowych jak i przygotowania dokumentacji do uzyskania pozwolenia na realizacje robot i
pozniejszg eksploatacje przedsiewziecia.

12. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zostat okreslony w projektowanych postanowieniach umowy zat. nr 9 SWZ
oraz w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) stanowigcym zat. nr 10 SWZ.

13. Wykonawca, a co za tym idzie projektant, jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robot budowlanych. Wykonawca przekazie
Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg.

14. Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia, przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji musza by¢
fabrycznie nowe, dobrej jakosci i wolne od wad fabrycznych oraz musza posiada¢ wymagane przepisami dokumenty
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

15. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje wymagang przepisami prawa w jezyku polskim:

a) dokumentacje projektowa — 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wers;ji elektronicznej

b) dokumentacje powykonawcza — 2 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej

16. Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce co najmniej: 5 lat gwarancji na caty przedmiot zaméwienia liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego wykonania przedmiotu zamowienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45000000-7 - Roboty budowlane

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W przedmiotowym postepowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 18.05.2023r. do godz. 10:00 wptynety 3 oferty ztozone
przez:

1. Pawet Wlazlak EL-BUD, ul. Orlat Lwowskich 52, 97-500 Radomsko

Cena: 335 000,00 zt

2. Zakfad Ustug Studziennych Bernard Marian Wojcik Sp. z 0.0., ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce, Cena: 1 158 480,70 zt

3. Zaktad Studniarski Leopold Smiatkowski ul. Hortensji 28, 91-480 t4dz

Cena: 688 800,00 zt

Dziatajgc na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2022r. poz.
1710ze zm.), przed otwarciem ofert na stronie prowadzonego postepowania Zamawiajacy zamiescit informacje, iz na
realizacje zamowienia zamierza przeznaczy¢ kwote 350 000,00 zt (brutto).

Oferta Nr 1 ztozona przez Wykonawce Pawet Wlazlak EL-BUD ul. Orlat Lwowskich 52, 97-500, zostata odrzucona na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) i art. 226 ust. 1 pkt. 7) ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.)

Oferta Nr 3 ztozona przez ZAKLAD STUDNIARSKI LEOPOLD SMIALKOWSKI ul. Hortensji 28, 91-480 Lodz, zostata
odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5) ustawy Pzp.

Oferta Nr 2 ztoZzona przez Zaktad Ustug Studziennych Bernard Marian Wéjcik Sp. z 0.0., ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce,
przewyzsza kwote jakg Zamawiajacy przeznaczyt na realizacje przedmiotowego zamdwienia, a Zamawiajacy nie jest w
stanie zwigkszy¢ tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy Gmina Gidle na
podstawie art. 255 pkt. 3 w zwigzku z art. 266 ustawy uniewaznia przedmiotowe postepowanie o udzielenie zamdwienia
publicznego.
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Zamawiajacy podejmujac decyzje o braku mozliwosci zwiekszenia kwoty, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia do ceny najkorzystniejszej oferty brat pod uwage celowosc¢ i efektywnos¢ gospodarowania
srodkami publicznymi.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 1158480,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1158480,70 PLN
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