Ogtoszenie nr 2023/BZP 00319210 z dnia 2023-07-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
"Budowa Krosnienskiej Winoteki” w formule zaprojektuj i wybuduj

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA KROSNO ODRZANSKIE

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 970770267

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Krosno Odrzanskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-600

1.5.4.) Wojewoddztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogorski

1.5.7.) Numer telefonu: 68/4109700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.krosnoodrzanskie.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
"Budowa Krosnienskiej Winoteki” w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-4b1ffeOb-15ac-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00319210

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-07-21

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00032646/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.8 Budowa Krosnienskiej Winoteki

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00290734

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.19.2023.RS
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie kontenerowego pawilonu uzyteczno$ci publicznej pod nazwa
~Krosnienska Winoteka”. Pawilon bedzie stuzyt jako miejsce degustacji i zakupu lokalnych win oraz umozliwi zapoznanie sie
z historig tradycji winiarskich w regionie. Realizacja obiektu przewidziana jest na dziatce nr 1075/3 w Kro$nie Odrzanskim w
rejonie Parku Miejskiego. Zamoéwienie obejmuje takze zagospodarowanie terenu oraz urzadzenia budowlane zwigzane z
tym obiektem. Czesci skladowe inwestycji: wykonanie projektu budowlanego we wszystkich branzach wraz z uzgodnieniami
opiniami oraz pozwoleniem na budowe, sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
sporzgdzenie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot, budowa parterowego pawilonu kontenerowego Kros$nienska
Winoteka o wymiarach w planie 5,0m x 6,0 m, zagospodarowanie terenu obejmujace budowe przytacza wodociggowego
kanalizacyjnego i energetycznego, budowe ogrodzenia , tarasu przy pawilonie oraz chodnika z kostki betonowej, budowe
ewentualnej pochylni dla oséb niepetnosprawnych. 2. Zamawiajacy przewiduje dwa etapy realizacji zadania. 1) Realizacja
Etapu | obejmuje nizej wymienione opracowania i ustugi: a) opracowanie map do celéw projektowych, b) opracowanie
wielobranzowego projektu koncepcyjnego — 2 egz., ¢) opracowanie projektu budowlanego — 4 egz., d) opracowanie
projektéw wykonawczych wielobranzowych — 4 egz., €) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB) — 4 egz., f) Opracowanie przedmiaréw robot — 3 egz., g) Opracowanie kosztorysow inwestorskich
— 3 egz., h) Zamawiajacy okresla, formy opracowania dokumentacji technicznej: W wersji papierowej w ilosciach j.w., W
wersji elektronicznej po (2 egz.) na nosniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: « dokumentacje projektowa: wielobranzowy
projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.pdf), dla tekstu (*.pdf), « przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie w formacie (*.xIs) oraz (*.pdf), « Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) — w formacie (*.pdf), * zatagczniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca przekaze w oryginatach i na nosniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). i) W ramach opracowania
dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do: uwzglednienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zalecenh
Zamawiajacego, konsultowanie z Zamawiajacym na kazdym etapie projektowania dokumentacji rozwigzan dotyczacych
istotnych elementéw majgcych wptyw na koszty, usuniecia na koszt wtasny ewentualnych btedéw w dokumentacji
projektowej w najkrétszym uzasadnionym terminie natychmiast po ich wykryciu w okresie realizacji rob6t wykonywanych na
podstawie projektu, aby nie dochodzito do nieuzasadnionego ich przerywania lub przedtuzania czasu ich ukohczenia,
uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien i pozwoler na budowe i uzytkowanie dla
zamierzenia inwestycyjnego obiektéw okreslonych w PFU, przekazanie na rzecz Zamawiajgcego majgtkowych praw
autorskich, Wykonawca odpowiada za wady dokumentac;ji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego. Ujawnione w
tym okresie wady dokumentac;ji projektowej Wykonawca jest zobowigzana poprawi¢ w trybie awaryjnym niezwtocznie po ich
ujawnieniu (otrzymanym zawiadomieniu); 2) Realizacja Etapu Il obejmuje prace budowlane majace na celu realizacje
przedmiotowej zadania zgodnie ze sporzadzong przez Wykonawce dokumentacjg techniczng oraz uzyskaniem po realizacji
zadania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Przewidziany do wykonania zakres prac obejmuje: a) niwelacje
terenu oraz fundamentowanie obiektu b) roboty budowlano-montazowe i wykonczeniowe, c) zagospodarowanie otoczenia
obiektu w tym: wykonanie przytaczy wody, kanalizacji oraz wewnetrznej linii zasilajgcej, budowa szczelnego zbiornika na
wody opadowe, wykonanie dojscia od strony promenady spacerowej, wykonanie ogrodzenia terenu, wykonanie chodnika od
ogrodzenia do obiektu, wykonanie (w razie potrzeby) pochylni dla niepetnosprawnych oraz schodéw wejsciowych do
pawilonu , wykonanie tarasu widokowego oraz zasiew trawy. d) Inwestor proponuje, aby wejscie do budynku byto
pozbawione schoddw (zamiast schodéw chodnik o nachyleniu max. 5%, e) sporzadzenie geodezyjnej dokumentac;ji
powykonawczej, f ) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. 3) Parametry wielkosciowe inwestycji: powierzchnia zabudowy:
ok. 30,0 m?, powierzchnia uzytkowa: ok. 21,50 m?, kubatura netto: ok. 65,0 m3, wysokos$¢ obiektu netto: 2,60 m, wysokos¢
obiektu brutto: ok. 3,20 m, liczba kondygnacji: 1, powierzchnia terenéw utwardzonych: 40 m2, ogrodzenie panelowe: ok. 38
mb,

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45212600-2 - Roboty budowlane w zakresie pawilonéw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
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45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania sciekow

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Na ogtoszone postepowanie nie wptyneta do Zamawiajgcego zadna oferta. Zgodnie z dyspozycjq art. 255 pkt 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych - ,Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia,
jezeli nie ztozono zadnego wniosku o dopuszczeniu udziatu w postepowaniu albo zadnej oferty”.
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