Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Rudnik w 2023r- dostawa kruszywa wraz z wbudowaniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Rudnik

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Rudnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830017720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rzeszowska 198

1.5.2.) Miejscowość: Rudnik nad Sanem

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-420

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48158766211

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rudnik@lublin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-acd4b474-1bdc-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Rudnik w 2023r-
dostawa kruszywa wraz z wbudowaniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-acd4b474-1bdc-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00325456

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00207020/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa kruszywa na potrzeby utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00301396

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZG.270.18.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 595876,52 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 304670,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1- Obręb Nisko-leśnictwa Barce, Zatyki, Maziarnia, Pogoń i Zalesie (przedmiar załącznik numer 1A- część 1 zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa - rozumiana jako zakup, dowóz, transport, ważenie, rozładunek i wbudowanie kruszywa drogowego łamanego we wskazane przez Zamawiającego miejsca w celu bieżącego uzupełnienia ubytków nawierzchni dróg wewnątrzzakładowych na terenie Nadleśnictwa Rudnik. Ubytki są różnej wielkości i szerokości. Zamawiający wymaga aby rozładunek kruszywa odbywał się w sposób kontrolowany, polegający na rozłożeniu wymaganej przez Zamawiającego grubości warstwy oraz rozrównaniu go za pomocą sprzętu w sposób umożliwiający przejazd po wysypaniu kruszywa. Wielkość zamówienia podstawowego wynosi około 2644 t (część 1 zamówienia)

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.5.5.) Wartość części: 304670,40 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2- Obręb Rudnik- leśnictwa Borowina, Czarny Las, Groble, Kopki i Glinianka. (przedmiar załącznik numer 1B- część 2 zamówienia) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa - rozumiana jako zakup, dowóz, transport, ważenie, rozładunek i wbudowanie kruszywa drogowego łamanego we wskazane przez Zamawiającego miejsca w celu bieżącego uzupełnienia ubytków nawierzchni dróg wewnątrzzakładowych na terenie Nadleśnictwa Rudnik. Ubytki są różnej wielkości i szerokości. Zamawiający wymaga aby rozładunek kruszywa odbywał się w sposób kontrolowany, polegający na rozłożeniu wymaganej przez Zamawiającego grubości warstwy oraz rozrównaniu go za pomocą sprzętu w sposób umożliwiający przejazd po wysypaniu kruszywa. Wielkość zamówienia podstawowego wynosi około 2528 t (część 2 zamówienia)

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.5.5.) Wartość części: 291206,12 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na finansowanie zamówienia (dotyczy części 1 oraz 2 zamówienia)

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 414658,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 422775,60 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia (dotyczy części 1 oraz 2 zamówienia)

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 404227,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 404227,20 PLN