Ogtoszenie nr 2023/BZP 00328034 z dnia 2023-07-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie koncepcji wielobranzowej przebudowy i rozbudowy budynku Albatrosa oraz ptywalni wraz z budowa tacznika
pomiedzy budynkiem Albatrosa i ptywalni wraz z programem funkcjonalno - uzytkowym

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Centralny Osrodek Sportu z siedzibg w Warszawie, (00-449), ul. tazienkowska 6A, Osrodek
Przygotowan Olimpijskich we Wtadystawowie (84-120) ul. Zeromskiego 52

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 14273335600035
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Zeromskiego 52

1.5.2.) Miejscowos¢: Wiadystawowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-120

1.5.4.) Wojewédztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdanski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.wladyslawowo@cos.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.cos.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33d0a2ee-0e8e-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - instytucja gospodarki budzetowe;j

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

sport

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie koncepcji wielobranzowej przebudowy i rozbudowy budynku Albatrosa oraz ptywalni wraz z budowa tacznika
pomiedzy budynkiem Albatrosa i ptywalni wraz z programem funkcjonalno - uzytkowym

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-33d0a2ee-0e8e-11ee-9355-06954b8c6¢cb9
2.5.) Numer ogltoszenia: 2023/BZP 00328034

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-07-27

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00005041/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.3 Wykonanie koncepcji wielobranzowej przebudowy i rozbudowy budynku Albatrosa oraz ptywalni wraz z budowg
tacznika pomiedzy budynkiem Albatrosa i ptywalni wraz z programem funkcjonalno - uzytkowym

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00267301
| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 23/2023
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zaméwienia:

Wykonanie koncepcji wielobranzowej przebudowy i rozbudowy budynku Albatrosa oraz budynku ptywalni wraz z budowag
tacznika pomiedzy budynkiem Albatrosa i budynkiem ptywalni, na terenie COS Cetniewo oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego dla powyzszego zakresu.

2. Wymagania ogolne:

Koncepcja wielobranzowa oraz program funkcjonalno — uzytkowy stanowity bedg podstawe opisu przedmiotu zamoéwienia w
postepowaniu w trybie podstawowym na wybér wykonawcy w/w zadania inwestycyjnego realizowanego w formule
,zaprojektuj i wybuduj”. Koncepcja wielobranzowa oraz PFU stuzyé bedq do ustalenia planowanych kosztéw opracowania
kompleksowej, wielobranzowej dokumentac;ji projektowej, wraz z przeniesieniem na Zamawiajgcego praw autorskich do niej
oraz wykonania na jej podstawie prac budowlanych, obejmujacych swoim zakresem:

a) przebudowe strefy wejsciowej budynku Albatrosa w zakresie recepciji;

b) przebudowe istniejacej kawiarni w budynku Albatrosa - otwarta przestrzen z mozliwoscia osobnego zamkniecia baru;

c) przebudowe drég ewakuacyjnych w budynku Albatrosa, w szczegdlnosci klatki schodowej badz jej przeniesienie;

d) usuniecie istniejacej windy w budynku Albatrosa i montaz windy w starym istniejacym szybie lub montazem windy w
innym zaproponowanym miejscu;

e) termomodernizacje budynku Albatrosa (skrzydio wschodnie, w tym Sciany i dach, wykorzystujac istniejacy Program
Funkcjonalno - Uzytkowy w tym zakresie, zatgcznik nr 1);

f) budowe tacznika pomiedzy budynkiem Albatrosa, a ptywalnig (na podstawie istniejacej koncepcji, stanowiacej zatacznik nr
2);

g) remont kapitalny 1 i 2 pietra w budynku Albatrosa, na zasadzie analogii do remontu 3 i 4 pietra (Zamawiajacy dysponuje
dokumentacjg budowlang powykonawczg 3 i 4 pietra stanowigcg zatacznik nr 3);

h) przeniesienie istniejacej serwerowni w budynku Albatrosa, jesli zajdzie taka potrzeba;

i) likwidacje zejscia schodami do piwnicy i zaprojektowanie bocznego dojscia do pomieszczen piwnicy w budynku Albatrosa,
jesli zajdzie taka potrzeba;

j) przebudowe fragmentu budynku ptywalni w zwigzku z koniecznoscig potaczenia z projektowanym tgcznikiem;

k) przebudowe instalacji zbiornika na azot obstugujacego instalacje kriogenicznag, jako kolidujacej z projektowanym
tacznikiem;

1) inne drobne przebudowy stosownie do potrzeb, wymogow przepisoéw i zapewnienia logicznego uktadu funkcjonalnego
obejmujacego budynek Albatrosa, budynek ptywalni i tacznik — w porozumieniu z Zamawiajgcym;

m) weryfikacje istniejacych rozwigzan pozarowych w zakresie catego budynku Albatrosa i budynku ptywalni i dostosowanie
do aktualnych przepiséw pozarowych, wraz z uzyskaniem uzgodnienia rzeczoznawcy ds. pozarowych;

n) weryfikacje istniejacych rozwigzan w zakresie dostepnosci oséb niepetnosprawnych do catego budynku Albatrosa i
budynku ptywalni i dostosowanie go do aktualnych przepiséw w tym zakresie.

3. Przedmiot zamowienia obejmuje nastepujgce opracowania:

a) inwentaryzacje wielobranzowg budynku Albatrosa i czesci budynku ptywalni — rzuty, przekroje, elewacje w skali 1:100;

b) pomiary geodezyjne wysokosciowe istniejacych, charakterystycznych pozioméw dla budynku Albatrosa i budynku
ptywalni, niezbednych do funkcjonalnego potaczenia obu budynkéw za pomoca projektowanego tacznika;

c) koncepcje wielobranzowa (architektoniczna, konstrukcyjng oraz inne branze w zaleznosci od zastosowanych branzowych
rozwigzan projektowych) przebudowy budynku Albatrosa, przebudowy budynku krytej ptywalni oraz budowy tacznika
pomiedzy tymi budynkami , a takze termomodernizacji wschodniego skrzydfa budynku Albatrosa.

Uwaga: koncepcja wielobranzowa uwzgledniajgca dostosowanie obu budynkéw wraz z fgcznikiem do wszystkich
obowigzujacych przepiséw miedzy innymi w zakresie ochrony p.poz. (w szczegdlnosci ewakuaciji), higieniczno - sanitarnych
itp.

d) ekspertyze techniczng konstrukcyjno - budowlang obejmujaca swoim zakresem budynek Albatrosa i budynek ptywalni w
zakresie objetym koncepcjg wielobranzowa;

e) ekspertyze pozarowg obejmujgcg swoim zakresem budynek Albatrosa i budynek ptywalni w zakresie objetym koncepcjg
wielobranzowag;

f) program funkcjonalno — uzytkowy - opis do koncepcji zawierajacy takze uproszczony opis branz w zakresie rozwigzan
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instalacyjnych i opis zatozen konstrukcyjnych;

g) uproszczony kosztorys - zbiorcze zestawienie kosztéw z podaniem kosztow czesciowych w rozbiciu na poszczegoélne
branze.

h) STWIOR

Dodatkowo w zakresie znajdujg sie nastepujace opracowania:

a) mapa do celow informacyjnych;

b) opinia geotechniczna wraz z wykonaniem dwéch otwordw geotechnicznych w miejscu posadowienia projektowanych
stupow tagcznika

4. Informacje ogolne dla Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

Program funkcjonalno - uzytkowy (PFU) nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w art.

103 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowienh publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z pézn. zm. )
oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Dane dotyczace terenu istniejacego, w zatgczeniu plan sytuacyjny opisanych budynkow:

a) Poziom waéd gruntowych: ponizej 6.0 m.p.p.t. (dane z roku 1998);

b) Spadek terenu: w kierunku wschodnim, wielko$¢ spadku wynosi 2%;

c) Zielen istniejgca: Niska (trawa), drzewa lisciaste i iglaste;

d) Uzbrojenie istniejace terenu: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energia elektryczna, C.O., instalacja
telefoniczna i telewizyjna, swiattowdd.

Informacje dotyczace budynku Albatrosa oraz krytej ptywalni Agarius:

a) Albatros - budynek 6 kondygnacyjny: piwnica, parter oraz 4 pietra w skrzydle wschodnim oraz 2 pietra w skrzydle
zachodnim: powierzchnia zabudowy: 599,63 m2 , kubatura: 4974,0 m3;

b) kryta ptywalnia Agarius budynek 3 kondygnacyjny: piwnica, parter i 1 pietro, powierzchnia zabudowy: 2835,0 m2,
kubatura: 38 555,5 m3

5. Wytyczne dotyczace czesci opisowej i czesci informacyjnej PFU:

Program funkcjonalno - uzytkowy powinien zawiera¢ komplet informacji niezbednych do prawidtowego zaprojektowania, a
nastepnie wykonania petnego zakresu prac koniecznych do realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z oczekiwaniami
Zamawiajgcego. W szczegolnosci opracowaniu podlegaé beda w formie wytycznych takie zagadnienia jak:

a) Zagospodarowanie terenu i wykonanie prac wstepnych wraz z wytycznymi dotyczgcymi organizacji placu budowy;

b) Wytyczne dotyczace realizacji prac rozbiérkowych;

¢) Wytyczne realizacyjne dla prowadzenia budowy na terenie czynnego Osrodka;

d) Wytyczne do zaprojektowania i wykonania wszystkich instalacji wewnetrznych i niezbednych przytaczy koniecznych do
prawidtowego funkcjonowania obiektu hotelowego o wysokim standardzie;

e) Wytyczne wykonawcze i jakosciowe dotyczace prowadzenia prac budowlanych, odpowiadajace zawartosci specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych;

f) Wytyczne dla projektu aranzacji wnetrz z doktadnym okresleniem wymagan jakosciowych dotyczacych prac
wykonczeniowych a takze wyposazenia ruchomego;

g) Inne informacje wymagane w tresci programu funkcjonalno — uzytkowego dla realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢.

6. Uwagi koncowe:

a) W koncepcji wielobranzowej i w programie funkcjonalno-uzytkowym nalezy umiesci¢ wyrazne zastrzezenie, iz
wystepujace w opracowaniu i w zatgcznikach do koncepcji i programu funkcjonalno — uzytkowego nazwy materiatéw,
urzadzen i systemow nie zobowigzujg Wykonawcy do ich zastosowania. Wskazujg jedynie na rodzaj rozwigzan
technicznych oraz poziom ich jakosci, jaki powinien zosta¢ uwzgledniony na etapie projektowania;

b) Przed ztozeniem oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Osrodka. Che¢ odbycia wizji prosimy o
zgtoszenie odpowiednio wczesniej na adres mailowy inwestycje.wladyslawowo@cos.pl;

c) Wykonawca ma obowigzek konsultowania z Zamawiajgcym na biezaco tresci przygotowywanego opracowania do czasu
ostatecznego przyjecia go przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo wgladu w materiaty dotyczace PFU oraz
wnoszenia uwag na kazdym etapie realizacji zlecenia w ramach spotkan roboczych z Wykonawcg w siedzibie
Zamawiajgcego

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
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postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 92496,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 307094,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 92496,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: "PION"PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471595178

7.3.3) Ulica: ul. Poziomkowa, 10

7.3.4) Miejscowos¢: Bukowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 95-006

7.3.6.) Wojewodztwo: todzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-17
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 92496,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 60 dni
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	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "PION"PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471595178
	7.3.3) Ulica: ul. Poziomkowa, 10
	7.3.4) Miejscowość: Bukowiec
	7.3.5) Kod pocztowy: 95-006
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	7.3.7.) Kraj: Polska
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	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 92496,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni



